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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

,Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni $ciekow w Rokietnicy, gmina Rokietnica realizowana w ramach inwestycji pn. "
Rozbudowa i modernizacja gminnej infrastruktury wodociagowej i kanalizacyjnej wraz z ujeciem wody oraz oczyszczalnig $ciekéw".
Teren objety inwestycjg znajduje sie w miejscowosci Rokietnica na terenie gminy Rokietnica, w jednostce ewidencyjnej 180409_2, obreb
ewidencyjny 0002 Rokietnica.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr:

772/35 (wlasnos¢: Gmina Rokietnica) o powierzchni 1 760,02 m2

772/40 (wlasnos¢: Gmina Rokietnica) o powierzchni 1 277,27 m2

772/57 (wiasnos¢: Gmina Rokietnica) o powierzchni 1 930,76 m2

772/58 (wlasnos¢: Gmina Rokietnica) o powierzchni 1 521,87 m2

tgczna powierzchnia dziatek objetych inwestycjg wynosi 6 489,93 m2.

Inwestor posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane co zostalo wykazane w stosownym o$wiadczeniu zatgczonym do
wniosku o wydanie pozwolenia na budowe.

Dla przedmiotowego terenu nie zostat sporzgdzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W ramach czynnosci poprzedzajgcych wykonanie projektu budowlanego uzyskano decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr
RRIB.6733.1.2022 z dnia 30.03.2022r wydana przez Wojta gminy Rokietnica.

Celem opracowania jest projekt budowlany przebudowy i rozbudowy staciji istniejgcej oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Rokietnica,
gmina Rokietnica w celu podniesienia jej wydajnosci.

W ramach przebudowy i rozbudowy istniejacej oczyszczalni $ciekdw w zakresie robét budowlanych (bez technologii) planuje sie wybu-
rzenie/ demontaz nastepujgcych obiektow:

- Istniejgcego stacji dozujgcej (oznaczony na mapie PZT symbolem ,i.11.”)

- Istniejacego punktu zlewnego (oznaczony na mapie PZT symbolem ,i.7.")

- Istniejacych drog wewnetrznych.

- Istniejgcych zespotdw paneli fotowoltaicznych do ponownego montazu w innej lokalizacji (oznaczone symbolami 1.13.,i.14., 1.15.)

W ramach przebudowy i rozbudowy istniejgcej oczyszczalni Sciekow w zakresie robdt budowlanych (bez technologii) planuje sie
budowe:

- Stalowej wiaty na osad odwodniony ( oznaczona na mapie PZT symbolem ,17)

- Fundamentu pod nowy stalowy zbiornik typu HYDRIVIT P 400 i komora zasuw (oznaczony na mapie PZT symbolem ,2")

- Fundamentu pod nowy stalowy silos na wapno (oznaczony na mapie PZT symbolem ,3")

- Fundamentu pod 2 sztuki dmuchaw (oznaczone na mapie PZT symbolem ,4")

- Fundamentu pod nowy Sitopiaskownik ( 0znaczony na mapie PZT symbolem ,5")

- Budowe nowych drég wewnetrznych i chodnikéw.

- Montaz w nowej lokalizacji zespotow paneli fotowoltaicznych na terenie inwestycji (oznaczone na mapie PZT symbolami 1.13.,i.14.,
1.15.).

Powierzchnia terenéw utwardzonych

Drogi wewnetrzne - 1 248,76 m2 - (w catosci nowe nawierzchnie)

Chodniki i opaski z kostki betonowej - 336,47 m2 (ewentualnie czesciowa wymiana nawierzchni uzgodniona z Inwestorem)

RAZEM: 1 585,23 m2

W ramach inwestycji nie przewiduje sig¢ zmian w istniejgcym uksztattowaniu terenu i uktadu zieleni na dziatce Jedyng zmiang jest
zmniejszenie powierzchni trawiastych na rzecz projektowanego obiektdw i projektowanych drég i opasek z kostki betonowej. Na terenie
dziatek objetych inwestycja, po zrealizowaniu inwestycji powierzchni terenéw biologicznie czynnych bedzie wynosita - 3 562,10 m2.
Docelowa powierzchnia zabudowy dla istniejacych i projektowanych budynkéw i budowli wynosi 1 294,25m2.

Wszystkie budynki posiadajg jedng kondygnacje naziemna.
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Lp. Podstawa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1

1 STWIOR -
d.101
analiza indy-
widualna na
postawie wi-
zji na budo-
wie i ustalen
Z Inwestorem

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI SCIEKOW W ROKIETNICY, gmina ROKIETNICA REALIZO-
WANA W RAMACH INWESTYCJI pn. ,,ROZBUDOWA | MODERNIZACJA GMINNEJ IFRASTRUKTURY WODOCIAGOWEJ | KANA-
LIZACYJNEJ WRAZ Z UJECIEM WODY ORAZ OCZYSZCZALNIA SCIEKOW?” - dz. ewid. nr: 772/35,772/40,772/57,772/58, jed.
Ewid. 180409_2, obr. ewid. 0002 Rokietnica - DROGI. CPV - 45252100-9 - Zaktady oczyszczania sciekéw. CPV - 45232421-9 -
Roboty w zakresie oczyszczania sciekow. CPV - 45252130-8 - Wyposazenie zakladow oczyszczania sciekow. CPV - 45252127-4
- Instalacje uzdatnianiania wody sciekowej. CPV- 45233140-2- Roboty drogowe. CPV-45111240-2- Roboty w zakresie odwadnia-
nia terenu. CPV- 45111291-4- Roboty w zakresie zagospodarowania terenu. CPV- 45112710-5- Roboty w zakresie ksztaltowania
terenéw zielonych.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowe. CPV-45262600-7-
Rozne specjalne roboty budowlane.

Dla danej cze$ci zadania: Przejecie, zagospodarowanie i przygotowanie dane- kpl
go fragmentu placu budowy (przebudowy) obiektu, (ustanowienie kierownika i
robét, prowadzenie dziennika budowy, wykonanie innych niezbednych zabez-
pieczen wraz z wygrodzeniem terenu, oznakowanie robét w tablice informacyj-
no-ostrzegawcze,uzbrojenie budowy w media od wskazanych przez Inwestora
punktéw poboru, wykonanie zaplecza socjalnego, zorganizowanie dojazdu na
teren budowy dla maszyn i pojazdow transportowych itp.

Uwaga:

Nadrzednym wymogiem przy przebudowie i rozbudowie istniejacej oczyszczal-

ni $ciekdw jest takie wykonywanie prac budowlanych i rozruchowych, aby

czynna oczyszczalnia sciekow zachowata ciggtos¢ pracy tj. w sposob ciggly

byt prowadzony proces oczyszczania sciekow. W $cisle okreslonych przypad-
kach wynikajgcych z wigczen nowych odcinkéw do istniejgcych instalagji In-
westor moze dopuscic¢ do kilkugodzinnych przerw. Zawsze jednak musi sie

to odbywac¢ w terminach uzgodnionych z Inwestorem.

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 STWIOR -  Roboty przygotowawcze przed rozpoczeciem robét budowlanych na dziatkach  kpl
d.101 obiektu: 1) - zabezpieczenie istniejacej zieleni w obrebie placu budowy i drég
analiza indy- dojazdowych, 2) - na czas prowadzonych prac budowlanych odpowiednie
widualna na oznaczenie, zabezpieczenie, a po ich ukonczeniu ponowne oznaczenie i udo-
postawie wi- stepnienie znajdujgcych sie w obrebie prac budowlanych instalacji naziemnych
zji na budo- i podziemnych.
wie i ustalen
z Inwestorem
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

3 kalk. wlasna
d.2 na podstawie

ROZBIORKI ISTNIEJACYCH NAWIERZCHNI | ROBOTY ZIEMNE. CPV-45111100-9- Roboty w zakresie burze-
nia. CPV-45111220-6- Roboty w zakresie usuwania gruzu. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod bu-
dowe. CPV-45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.

Usuniecie kolizji nasadzen zieleni w zwigzku z robotami pod nowe nawierzch-  kpl

nie Wystepujace kolizje niektérych elementéw zieleni nalezy usunaé w porozu-

wizji lokalnej mieniu z Inwestorem.
na terenie
budowy
STWICR -
01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o grubosci do 12 cm z wypetnie- m2
d.2 0811-01 ana- niem spoin piaskiem - rozbidrka istniejacych drdg i chodnikdw wraz z krawez-
logia nikami i obrzezami. W chwili obecnej na terenie oczyszczalni sciekow istnieje
STWIOR -  ciag utwardzonych drdg dla obstugi komunikacyjnej istniejgcych obiektéw oraz
01 chodnikéw dla pieszych. Obstuga komunikacyjna stacji odbywa sie z istniejg-
cej drogi o nawierzchni asfaltowej poprzez istniejgcy zjazd.
<pow. drdg - 1078,84m2, pow. chodnikow - 221,40m2>1078.84+221.40 m2 1300.240
RAZEM 1300.240
5 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o grubosci do 12 cm z wypetnie- m2
d.2 0811-01 ana- niem spoin piaskiem - policzono dodatkowe naktady z oczyszczenie przdat-
logia nych materiatéw z rozbidrki i utozenie na paletach. R - 25%. Przyjeto do po-
STWIOR -  nownego wykorzystania ok. 80% materiatow.
01
<pow. drég - 1078,84m2, pow. chodnikéw - 221,40m2>(1078.84+221.40)*80% m?2 1040.192
RAZEM 1040.192
6 KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie 200-1000 kg na odleg- 't
d.2 1507-03 ana- tos¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym samochodem 5-
logia 10 t - przewdz i skladowanie palet z rozebrang kostka po terenie oczyszczalni
STWIOR -  we wskazane przez Inwestora miejsce.
01
poz.5"0.08*1.9 t 158.109
RAZEM 158.109
7 KNR 2-31 Dodatek do tabl. 1507 za kazde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym t
d.2 1508-02 5-10 t - przyjeto dodatkowo dalszy 1km.
STWIOR -  Krotno$¢ = 2
01
poz.6 t 158.109
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RAZEM 158.109
8 KNR 2-31 Transport wewnetrzny gruzu pojazdami samowytadowczymi na odlegtos¢ do |t
d.2 1510-05 ana- 0.5 km z zatadunkiem mechanicznym - wywoz nieprzydatnego gruzu rozbidrek
logia w ilosci ok. 20% na wysypisko. Przyjeto na odlegtos¢ dalszych 10km.
STWIOR -  Krotnosé = 20
01
(1078.84+221.40)*20%"*0.08*1.9 t 39.527
RAZEM 39.527
9 STWIOR -  Optata za wysypisko - utylizacja gruzu i materiatow z rozbiérek. Wykonawca  m3
d.2 01 zobowigzany jest do przedstawienia na zgdanie Zamawiajacego dokumentu
wycena indy- stwierdzajgcego wywiezienie gruzu na wysypisko odpadéw lub przekazanie
widualna materiatu do recyklingu. Firma prowadzaca rozbiérki w porozumieniu z Inwes-
torem ustala odbiorce gruzu i materiatéw z rozbidrek.
poz.8/1.9 m3 20.804
RAZEM 20.804
10 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- ha
d.2/0121-02 wierzchnie jezdnie, placéw manewrowych, chodnikéw ( wsp.do R-5,0). Projek-
STWIOR -  towana powierzchnia utwardzona, wg projektu: drogi - 1248,76m2, chodniki -
02 336,47m2
(1248.76+336.47)*1.1*0.0001 ha 0.174
RAZEM 0.174
11 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.2 0239-01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km lub na
STWIOR -  odktad; grunt kat. I-1l - zebranie humusu, gr 20cm do ponownego wykorzysta-
02 nia na tereny zielone, (doliczono wsp. z pkt. 2.8.3 R - 1,0315 za czyszczenie
nawierzchni z zabrudzen od két samochodéw). W trakcie realizacji inwestycji
nalezy zachowac wiasciwe przekrycie projektowanych instalaciji, a bezposred-
niej bliskosci kabli roboty prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci. Policzono 95% wykopow sprzetem mechanicznym.
<zebranie humusu pod nawierzchnie drog poza istniejagcymi>0.2*(1248.76< m3 32.285
drogi projektowane>-1078.84<drogi istniejgce>)*95%
<zebranie humusu pod nawierzchnie chodnikéw poza istniejgcymi>0.2* m3 21.863
(336.47<chodniki projektowane>-221.40<chodniki istniejgce>)*95%
RAZEM 54.148
12 KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczy- m3
d.2/0301-01 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.1-1l) - zebranie humusu, gr 20cm do ponowne-
STWIOR -  go wykorzystania na tereny zielone, (doliczono wsp. z pkt. 2.8.3 R -1,0315 za
02 czyszczenie nawierzchni z zabrudzen od két samochodéw). Policzono 5% wy-
kopow recznie.
5%"poz.11/0.95 m3 2.850
RAZEM 2.850
13 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.2 0239-02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km lub na
STWIOR -  odktad; grunt kat. Ill - dalszy wykop pod nawierzchnie utwardzone, (doliczono
02 wsp. z pkt. 2.8.3 R - 1,0315 za czyszczenie nawierzchni z zabrudzen od kot
samochodow). W trakcie realizacji inwestycji nalezy zachowa¢ wlasciwe prze-
krycie projektowanych instalacji, a w bezposredniej bliskosci kabli roboty pro-
wadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznoéci. Policzono 95% wyko-
péw sprzetem mechanicznym.
<dokop pod nawierzchnie drog poza istniejgcymi>(0.08+0.05+0.25+0.15-0.2)* m3 53.270
(1248.76<drogi projektowane>-1078.84<drogi istniejace>)*95%
<dokop pod nawierzchnie chodnikéw poza istniejgcymi>(0.06+0.1+0.1-0.2)* m3 6.559
(336.47<chodniki projektowane>-221.40<chodniki istniejgce>)*95%
<dokop pod nawierzchnie drég w miejscach istniejgcych>(0.08+0.05+0.25+ m3 461.204
0.15-0.08)*1078.84<drogi istniejace>*95%
<dokop pod nawierzchnie chodnikéw miejscach istniejgcych>(0.06+0.1+0.1- m3 42.066
0.06)"221.40<chodniki istniejgce>*95%
RAZEM 563.099
14 KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczy- m3
d.2 0301-02 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.lll) - dalszy wykop pod nawierzchnie utwardzo-
STWIOR -  ne, (doliczono wsp. z pkt. 2.8.3 R - 1,0315 za czyszczenie nawierzchni z za-
02 brudzen od két samochodéw). Policzono 5% wykopow recznie.
5%*poz.13/0.95 m3 29.637
RAZEM 29.637
15 KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 m3
d.2 0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-
STWIOR - IV - Policzono wywdz ok. 60% gruntéw z wykopow jako nieprzydatnych do dal-
02 szego wykorzystania. Wywoz na dalsze 10km.
Krotnos¢ = 20
(p0z.13+p0z.14)*60% m3 355.642
RAZEM 355.642
16 STWIOR -  Koszt utylizacji nadmiaru ziemi z wykopéw. Wykonawca zobowigzany jestdo m3
d.2 02 przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentu stwierdzajgcego wywiezienie zie-
kalk. wlasna 'mi na wysypisko odpadéw lub przekazanie materiatu do recyklingu. Firma pro-
wadzaca wykopy we wlasnym zakresie ustala odbiorce ziemi.
poz.15 m3 355.642
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RAZEM 355.642
3 PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE. CPV- 45233140-2- Roboty drogowe. CPV- 45233251-3- Wymiana na-
wierzchni. CPV- 45233200-1- Roboty w zakresie roznych nawierzchni. CPV-45111240-2- Roboty w zakresie
odwadniania terenu. CPV- 45111291-4- Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.
17 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- m2
d.3 0103-02 chni w gr.kat.lll-IV - policzono 15% ogétu robét pod powierzchnie zaprojekto-
STWIOR -  wanych drég i chodnikow. Projektowana powierzchnia utwardzona, wg projek-
07 tu: drogi - 1248.76m2, chodniki - 336.47m2
<drogi i chodniki projektowane>(1248.76+336.47)*15% mz2 237.785
RAZEM 237.785
18 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.3 0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V - policzono 85% ogdétu robét pod powierzchnie
STWIOR -  zaprojektowanych drég i chodnikow.
07
85%p0z.17/0.15 m2 1347.448
RAZEM 1347.448
19 KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 15 cm grubos¢ po zagesz- m2
d.3 0106-03 czeniu - podbudowa pomocnicza pod drogi.
0106-04
STWIOR -
07
<drogi projektowane>1248.76"1.05 m2 1311.198
RAZEM 1311.198
20 KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 cm grubos¢ po zagesz- m?2
d.3 0106-03 czeniu - podbudowa pomocnicza pod chodniki.
0106-04
STWIOR -
07
<chodniki projektowane>336.47"1.05 m2 353.294
RAZEM 353.294
21 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- m2
d.3 0114-05 niu 25 cm - podbudowa pod drogi, place manewrowe
0114-06
STWIOR -
07
<drogi projektowane>poz.19 m2 1311.198
RAZEM 1311.198
22 KNR 2-31 Warstwa stabilizacji 2,5 MPa zageszczana mechanicznie - 10 cm grubos¢ po  mz2 |
d.3 0106-03 zageszczeniu - podbudowa pomocnicza pod chodniki.
0106-04 ana-
logia
STWIOR -
07
<chodniki projektowane>poz.20 m2 353.294
RAZEM 353.294
23 wycena indy- Oplata za badanie zageszczenia podbudowy. kpl
d.3 widualna
STWIOR -
07
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
24 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki o wym. 30x30 cm i tawy kraweznikowe w gruncie kat.lll- 'm
d.3 0401-04 V.
STWIOR -
07
<rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe>(11.2+1.58+5.33+10.3+4.0+6.9+ m 419.006
1.42+4.51+6.10+1.84+3.36+2.0+6.3+29.61+9.48+7.37+5.86+12.96+0.55+
3.01+0.55+0.55+4.0+16.51+8.31+4.55+4.17+1.01+6.28+1.52+6.31+1.0+5.39+
9.67+5.16+4.35+8.02+4.71+5.93+4.72+0.76+0.77+4.71+4.47+4.70+0.62+
8.58+19.45+4.71+0.51+15.0+6.1+3.15+1.19+0.2+0.38+9.43+14.49+7.60+
16.67+4.29+30.13+4.71+11.78)*1.02
RAZEM 419.006
25 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem. Beton C12/15 (B15). Kraweznikio m3
d.3 0402-04 wym. 100x30x15 cm ograniczajgce nawierzchnie ciggéw jezdnych sg ustawio-
STWIOR -  ne na tawie betonowej z oporem, wykonanym z betony klasy C12/15.
07
<tawy betonowe z oporem z betony klasy C12/15>{0.35*0.25+(0.35-0.05-0.15) 'm3 46.091
*(0.4-0.25)}"poz.24
RAZEM 46.091
26 KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na fukach o pro- ms3
d.3 0402-05 mieniu do 40 m.
STWIOR -
07
<tawy betonowe z oporem z betony klasy C12/15 na tukach>{0.35*0.25+(0.35- m3 12.844

0.05-0.15)*(0.4-0.25)}*(1.58+6.10+6.3+9.48+5.86+8.31+4.5+6.28+6.31+9.67+
4.35+4.72+4.71+4.7+4.71+3.15+9.43+7.6+4.29+4.71)

= B
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RAZEM 12.844
27 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 100x30x15 cm na podsypce cem. m
d.3 0403-03 piaskowej. Krawezniki ograniczajgce projektowana nawierzchnie ustawione na
STWIOR -  tawie z betonu C12/15 z oporem. Projektowane nawierzchnie utwardzone od-
07 wadniane na tereny zielone. Krawezniki po zewnetrznej stronie drég nalezy
ustawi¢ w poziomie nawierzchni dla umozliwienia sptywu wod opadowych.
poz.24 m 419.006
RAZEM 419.006
28 KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 40 m. m
d.3/0403-08
STWICR -
07
p0z.24*20% m 83.801
RAZEM 83.801
29 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm (kostka wzajemie sie m2
d.3 0511-03 klinujaca), na podsypce cementowo-piaskowej. Uktad nowych drog wewnetrz-
STWIOR -  nych zaprojektowano w dowigzaniu do uktadu istniejgcego. Zapewnia to wtas-
07 ciwg obstuge komunikacyjng obiektow i umozliwiajgcg dojazd i dojscie do
wszystkich urzadzen tego wymagajgcych. Rzedne projektowanych nawierzchni
dostosowano do poziomu wejsé do budynkow oraz do istniejgcego terenu.
Spadki podtuzne i poprzeczne nawierzchni zostaly zaprojektowane tak, aby za-
pewni¢ sptyw wéd opadowych na tereny zielone z uwagi na brak kanalizagji
deszczowej.
<projektowana powierzchnia utwardzona drég, wg projekiu>1248.76 m2 1248.760
RAZEM 1248.760
30 S 219 1400- Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw DVK o $r.nom. 110 mm - przepusty insta- m
d.3 05 lacyjne pod nawierzchniami utwardzonymi.
STWIOR -
07
1248.76*10% m 124.876
RAZEM 124.876
31 S219 1400- Rury ochronne (ostonowe) dwudzielne z tworzyw SRS o §r.nom. 160 mm - m
d.3 08 przepusty instalacyjne pod nawierzchniami utwardzonymi.
STWICR -
07
1248.76*5% m 62.438
RAZEM 62.438
32 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.3 0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - ograniczniki chodnikow.
STWIOR -
07
<obrzeza chodnikowe>(1.75+3.44+9.29+11.09+2.64+5.01+1.12+1.6+1.71+ m 323.673
0.56+5.62+4.01+0.64+0.72+0.5+0.5+1.0+0.5+0.5+0.5+0.5+0.15+0.5"4*2 +
1.78+0.5+0.5+1.0+0.5+0.5+0.5+0.15+1.58+2.05+8.30+3.87+4.36+4.68+1.82+
(3.0+2.0)*2+1.5+3.01+1.5"2+7.56+10.44+1.9 +1.5 +1.5+4.53+1.74+1.45+
1.25+2.13+2.25+2.93+2.80+1.25+1.47+4.93+1.0+8.2+0.94+24.4+15.1+24.7+
1.01+1.50+4.82+5.83+10.23+5.82+2.91+3.73+6.82+0.5+28.18+5.99)*1.05
RAZEM 323.673
33 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- m2
d.3 0511-02 towo-piaskowej.
STWIOR -
07
<nawierzchnie chodnikéw>336.47 m2 336.470
RAZEM 336.470
4 TERENY ZIELONE. CPV-45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
CPV-45112700-2- Roboty w zakresie ksztatltowania terenu. CPV-45243510-0- Budowa nasypdw. CPV-
45111240-2- Roboty w zakresie odwadniania terenu. CPV-45112710-5- Roboty w zakresie ksztaltowania tere-
| ‘néw zielonych.
34 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu z odzysku) reczne z przerzutem na te- m3
d.4 0218-01 renie ptaskim - rekultywacja terenu po robotach drogowych. Policzono 50% ca-
STWIOR -  tosci robdt jako reczne rozscielenie z przerzutem na terenie ptaskim.
08
0.08*2.5*(poz.27+p0z.32)*0.5*50% m3 37.134
RAZEM 37.134
35 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu z odzysku) reczne z transportem tacz- m3
d.4 0218-02 kami na terenie ptaskim - rekultywacja terenu po robotach drogowych. Policzo-
STWIOR -  no 50% catosci robét jako reczne rozscielenie z przerzutem na terenie ptaskim
08 z transportem taczkami.
poz.34 m3 37.134
RAZEM 37.134
36 kalk. wlasna Dowdz ziemi urodzajnej (humusu z odzysku) do zagospodarowania terenéw ~ m3
d.4 STWIOR -  zielonych
08
poz.11+poz.12 m3 56.998
RAZEM 56.998
oy




0.S.Rokietnica-drogi-Przed. OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
37 KNR 2-21 Przygotowanie mieszanek do nawozenia gleby z ziemi urodzajnej oraz torfu - ms3
d.4 0109-03 tereny zielone. Policzono 30% catosci ziemi urodzajnej (humusu).
STWIOR -
08
<migszanka ziemi urodzajnej oraz torfu>poz.36*30% m3 17.099
RAZEM 17.099
38 KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat.l-1l z nawozeniem - m2
d.4 0401-04 rekultywacja terenu po robotach drogowych.
STWIOR -
08
<wykonanie trawnikéw>2.5*(poz.27+poz.32)*0.5 m2 928.349
RAZEM 928.349
-7-
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