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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

.Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni $ciekow w Rokietnicy, gmina Rokietnica realizowana w ramach inwestycji pn. "
Rozbudowa i modernizacja gminnej infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej wraz z ujgciem wody oraz oczyszczalnig sciekow".
Teren objety inwestycjg znajduje sie w miejscowosci Rokietnica na terenie gminy Rokietnica, w jednostce ewidencyjnej 180409_2, obreb
ewidencyjny 0002 Rokietnica.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr:

772/35 (wlasnoé¢: Gmina Rokietnica) o powierzchni 1 760,02 m2

772/40 (wtasno$¢: Gmina Rokietnica) o powierzchni 1 277,27 m2

772/57 (wlasnos¢: Gmina Rokietnica) o powierzchni 1 930,76 m2

772/58 (wiasnos¢: Gmina Rokietnica) o powierzchni 1 521,87 m2

taczna powierzchnia dziatek objetych inwestycjg wynosi 6 489,93 m2.

Inwestor posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane co zostato wykazane w stosownym o$wiadczeniu zatgczonym do
wniosku o wydanie pozwolenia na budowe.

Dla przedmiotowego terenu nie zostat sporzadzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W ramach czynnosci poprzedzajgcych wykonanie projektu budowlanego uzyskano decyzje o lokalizacji inwestyciji celu publicznego nr
RRIB.6733.1.2022 z dnia 30.03.2022r wydana przez Wajta gminy Rokietnica.

Celem opracowania jest projekt budowlany przebudowy i rozbudowy stacji istniejgcej oczyszczalni sciekéw w miejscowosci Rokietnica,
gmina Rokietnica w celu podniesienia jej wydajnosci.

W ramach przebudowy i rozbudowy istniejgcej oczyszczalni sciekdw w zakresie robét budowlanych (bez technologii) planuje sie wybu-
rzenie/ demontaz nastepujgcych obiektow:

- Istniejgcego stacji dozujgcej (oznaczony na mapie PZT symbolem ,i.11.")

- Istniejgcego punktu zlewnego (oznaczony na mapie PZT symbolem ,i.7.7)

- Istniejacych drég wewnetrznych.

- Istniejgcych zespotow paneli fotowoltaicznych do ponownego montazu w innej lokalizacji (oznaczone symbolami 1.13.,i.14., 1.15.)

W ramach przebudowy i rozbudowy istniejgcej oczyszczalni $ciekow w zakresie robét budowlanych (bez technologii) planuje sie
budowe:

- Stalowej wiaty na osad odwodniony ( oznaczona na mapie PZT symbolem ,1%)

- Fundamentu pod nowy stalowy zbiornik typu HYDRIVIT P 400 i komora zasuw (oznaczony na mapie PZT symbolem ,2")

- Fundamentu pod nowy stalowy silos na wapno (oznaczony na mapie PZT symbolem ,37)

- Fundamentu pod 2 sztuki dmuchaw (oznaczone na mapie PZT symbolem ,4")

- Fundamentu pod nowy Sitopiaskownik ( oznaczony na mapie PZT symbolem ,5%)

- Budowe nowych drog wewngtrznych.

- Montaz w nowej lokalizacji zespotéw paneli fotowoltaicznych na terenie inwestycji (oznaczone na mapie PZT symbolami I.13., i.14.,
1.15.).

Opis obiektow:

Wiata na osad odwodniony — symbol ,1”

Obiekt skiada sie z zelbetowej wanny otwartej z jednej strony. Wewnetrzna powierzchnia wanny wynosi 309mz2 i otoczona jest z trzech
stron burtg/sciang monolityczna zelbetowg do wysokosci 1,2m od posadzki o grubosci. Posadzka wanny wykonana jest piyty zelbetowej
0 grubosci 35cm z obwodowym pogrubieniem do 50cm.

Wszystkie potaczenia posadzki z burtami oraz dylatacje posadzki bedg uszczelnione w celu elimanacji wszelkich przesigkan do gruntu.
Nad zelbetowg wanng zaprojektowano zadaszenie z blachy trapezowej opartej na konstrukcji stalowej ( stupy i belki dachowe).
Wanna zbiornika bedzie wykonana z jako monolit zelbetowy w kolorze naturalnego betonu.

Konstrukcja stalowa bedzie pomalowana w kolorze biaty.

Kolor dachu zgodnie z istniejgca zabudowa w kolorze czerwonym

Charakterystyczne parametry obiektu:

Powierzchnia zabudowy - 381,52 m2

Dtugosé -24,40 m

Szerokos¢ - 15,64 m

Wysokosé - 5,91 m

Wysokosé cokotu/burty - 1,22 m

llos¢ kondygnacji - 1

Powierzchnia catkowita (pole odktadu)- 309,16 m2

Kubatura -2 107 m3

biornik na scieki typu Hydrowit P 400 wraz fundamentem i komorg zasuw— symbol ,2”

Zbiornik typowy montowany na fundamencie zelbetowym, oraz podziemna zelbetowa komara

zasuw do obstugi zbiornika.

Zbiornik bedzie czesciowo pograzony w terenie.

Komora zasuw bedzie w cato$ci pogrgzona w terenie.

Charakterystyczne parametry zbiornika:

Powierzchnia zabudowy - 166,73 m2

Srednica - 14,57 m

Wysokos¢ nad terenem- 3,37 m

Wysokos¢ wewnetrzna - 4,37 m

Powierzchnia catkowita - 166,73 m

Pojemnosc¢/kubatura - 728,60 m

Charakterystyczne parametry komory zasuw:

W catosci podziemny

Dtugosé - 3,00 m, Szerokos¢ - 2,00 m, Wysoko$¢ wewnetrzna - 2,10 m

Powierzchnia catkowita - 6,00 m2. Kubatura - 12,6 m3

Silos na wapno (zbiornik typowy) na fundamencie— symbol ,3”

Typowy stalowy silos na wapno ustawiony na fundamencie zelbetowym

Srednica - 2,38 m

Wysokosé - 11,70 m

Stacja dmuchaw na fundamencie— symbol ,4"

Dwa urzadzenia dmuchaw technologicznych ustawione na fundamencie zelbetowym

Dtugosc (dla jednej dmuchawy) - 1,16 m

Szerokos$¢ ( dla jednej dmuchawy) - 1,15 m

Wysokos¢ - 1,21 m

Sitopiaskownik na fundamencie— symbol ,5"

Urzadzenie technologiczne ustawione na fundamencie zelbetowym

A
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Dtugos¢ - 5,70 m

Szerokosé - 0,91 m

Wysokos¢ - 3,00 m

Nowe odcinki ogrodzenia terenu wraz z bramg wjazdowg przesuwna. Ogrodzenie - azurowe, siatka ogrodzeniowa pleciona, stalowa,
ocynkowana, foliowana na stupkach stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo o rozstawie co 2m. Dtugos¢ projektowana 126,0
m, wysokosé 1,80m. Brama wjazdowa - przesuwna z napedem elektrycznym, stalowa, ocynkowana , wypetniona panelami z siatki ocyn-
kowanej zgrzewanej, malowanej proszkowo, szerokos¢ 5,0 m, wysokos¢ 1,80 m
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0.8.Rokietnica-rozb+fund- Ofert. OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI SCIEKOW W ROKIETNICY, gmina ROKIETNICA REALIZO-
WANA W RAMACH INWESTYCJI pn. ,,ROZBUDOWA | MODERNIZACJA GMINNEJ IFRASTRUKTURY WODOCIAGOWEJ | KANA-
LIZACYJNEJ WRAZ Z UJECIEM WODY ORAZ OCZYSZCZALNIA SCIEKOW” - dz. ewid. nr: 772/35,772/40,772/57,772/58, jed.
ewid. 180409_2, obr. ewid. 0002 Rokietnica - ROZBIORKI ZBEDNYCH OBIEKTOW (ob. "i11, "i7", "i13"," i14", "i15", FUNDA-
MENTY OBIEKTOW (obiekt nr 2), MONTAZ PANELI W NOWEJ LOKALIZACJI, ODCINEK NOWEGO OGRODZENIA CPV -
45252100-9 - Zaklady oczyszczania Sciekdw. CPV - 45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania Sciekow. CPV - 45252130-8 -
Wyposazenie zakltadéw oczyszczania sciekow. CPV - 45252127-4 - Insialacje uzdatnianiania wody Sciekowej.
1 ROZBIORKI ZBEDNYCH OBIEKTOW (ob. "i11, "i7", "13"," i14", "i15", FUNDAMENTY OBIEKTOW (obiekt nr
2), MONTAZ PANELI W NOWEJ LOKALIZACJI, ODCINEK NOWEGO OGRODZENIA - ROBOTY PRZYGOTO-
WAWCZE. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowe. CPV-45262100-2- Roboty przy wznoszeniu
rusztowan. CPV-45262600-7- Rézne specjalne roboty budowlane. CPV-45110000-1- Roboty w zakresie bu-
rzenia i rozbidrki obiektow budowlanych, roboty ziemne.
1 STWIOR -  Dla danej czesci zadania: Przejecie, zagospodarowanie i przygotowanie dane- kpl
d.1 01 go fragmentu placu budowy (przebudowy) obiektu, (ustanowienie kierownika i
analiza indy- rob6t, prowadzenie dziennika budowy, wykonanie innych niezbednych zabez-
widualna na | pieczen wraz z wygrodzeniem terenu, oznakowanie robdt w tablice informacyj-
postawie wi- no-ostrzegawcze,uzbrojenie budowy w media od wskazanych przez Inwestora
zji na budo- punktéw poboru, wykonanie zaplecza socjalnego, zorganizowanie dojazdu na
wie i ustalen teren budowy dla maszyn i pojazdéw transportowych itp.
z Inwestorem Uwaga:
Nadrzednym wymogiem przy przebudowie i rozbudowie istniejgcej oczyszczal-
ni $ciekdw jest takie wykonywanie prac budowlanych i rozruchowych, aby
czynna oczyszczalnia $ciekéw zachowata ciggtosé pracy tj. w sposéb ciggly
byt prowadzony proces oczyszczania Sciekow. W scisle okreslonych przypad-
kach wynikajgcych z wigczen nowych odcinkéw do istniejgcych instalacji In-
westor moze dopusci¢ do kilkugodzinnych przerw. Zawsze jednak musi sie
to odbywac¢ w terminach uzgodnionych z Inwestorem.
1414141 kpl 4.000

RAZEM 4.000

2 STWIOR -  Roboty przygotowawcze przed rozpoczeciem robot budowlanych na dziatkach  kpl
d.1 01 obiektu: 1) - zabezpieczenie istniejgcej zieleni w obrebie placu budowy i drég
analiza indy- dojazdowych, 2) - na czas prowadzonych prac budowlanych odpowiednie
widualna na oznaczenie, zabezpieczenie, a po ich ukonczeniu ponowne oznaczenie i udo-
postawie wi- | stepnienie znajdujgcych sie w obrebie prac budowlanych instalaciji naziemnych
zji na budo- i podziemnych.

wie i ustalen
z Inwestorem
1+1+1+1 kpl 4.000
RAZEM 4.000
2 ROZBIORKI ZBEDNYCH OBIEKTOW (ob. "i11, "i7", "i13"," i14", "i15". CPV-45110000-1- Roboty w zakresie

burzenia i rozbioérki obiektow budowlanych, roboty ziemne. CPV-45111220-6- Roboty w zakresie usuwania
gruzu. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowe.CPV-45262100-2- Roboty przy wznoszeniu rusz-
‘towan. CPV-45262600-7- Rozne specjalne roboty budowlane.
3 kalk. wlasna Wyburzenie/demontaz w ramach przebudowy i rozbudowy istniejacej oczysz- m?2
d.2 na podstawie czalni Sciekow obiektdw: 1). Istniejgcej stacji dozujgcej ( (oznaczonej symbo-
projektu roz- |lem ,i.11.7), 2). Istniejgcego punktu zlewnego ( oznaczony symbolem ,i.7."). 3).
biorek i wizji Istniejacych zespotow paneli fotowoltaicznych do ponownego montazu w innej
lokalnejna  lokalizacji ( oznaczone symbolami I.13., i.14., 1.15.). Wyburzenie/demontaz
terenie budo- wraz z usunieciem, posegregowaniem, wywozem i utylizacjg. Policzono przez
wy analogie ryczaltowo na 1m2. dla obiektu, wg. "Biuletynu Cen Modernizaciji i
STWIOR -  Remontow BCM SEKOCENBUD" - | kw. 2022r.

01
<wyburzenie/demontaz obiektdw "i11" i "i7">4.54<"i7>+12.0<"i11"> m2 16.540
RAZEM 16.540
4 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.2 0239-02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km lub na
STWIOR -  odklad; grunt kat. Ill - likwidacja skarpy wokét punktu zlewnego o powierzchni
02 ok. 44 m2.
<likwidacja skarpy wokoét punktu zlewnego o powierzchni ok. 44 m2>44.0*0.8 'm? 35.200
RAZEM 35.200
5 KNR 2-25 Rozbidrka istniejgcych zespotow paneli fotowoltaicznych przeznaczonych do  'm?2
d.2 0309-02 ana- ponownego montazu w innej lokalizacji (oznaczone symbolami "i.13"., "i.14"., "
logia i1.15".) wraz z likwidacjg niepotrzebnych fundamentéw. Zespdt paneli fotowol-
STWIOR -  taicznych na ruszcie stalowym, wys. 3,0m, ( zmiana lokalizacji)- symbol ,,
01 i.13.N.L.", wym. 3,0x2,15m,— symbol ,i.14.N.L.”, wym. 24,0x2,15m, — symbol ,,
i.15.N.L." wym. 8,0x2,15m.
<rozbiorka istniejacych zespolow paneli fotowoltaicznych>3.0*2.15+24.0*2.15+ m2 75.250
8.02.15
RAZEM 75.250
3 FUNDAMENT OBIEKTU - ZBIORNIK Z KOMORA ZASUW, (obiekt nr 2). CPV-45110000-1- Roboty w zakresie

burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych, roboty ziemne. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobow meta-
lowych. CPV-4526235-9- Betonowanie bez zbrojenia. CPV-45262311-4- Betonowanie konstrukcji. CPV-
45262310-7- Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne. CPV-45262600-7- Rozne specjalne roboty budo-
wlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.
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0.8.Rokietnica-rozb+fund- Ofert. OBMIAR

15.0}*1.15

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
6 KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym - po- \m3
d.3 0122-01 miary przy wytyczaniu i wykonywaniu konstrukciji fundamentu zbiornika (obiekt
STWIOR - nr2), (R - wsp. 5,0).
02
<wg poz. robét ziemnych>poz.7+poz.8+poz.9+poz.10 m3 583.507
RAZEM 583.507
7 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.3 0239-01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km lub na
STWIOR -  odkfad; grunt kat. I-Il - zebranie humusu, gr 20cm do ponownego wykorzysta-
02 nia na tereny zielone, (doliczono wsp. z pkt. 2.8.3 R - 1,0315 za czyszczenie
nawierzchni z zabrudzen od kot samochodoéw). W trakcie realizacji wykopow w
bezposredniej bliskosci kabli roboty prowadzi¢ recznie z zachowaniem szcze-
golnej ostroznosci. Policzono 95% wykopdw sprzetem mechanicznym.
<zebranie humusu pod fundament zbiornika>0.2*{(6.462+15.0)*0.5*4.569*2+ m?3 42.605
6.462*15.0}*1.15"95%
RAZEM 42.605
8 KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- 'm3
d.3 0301-01 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.I-1l) - zebranie humusu, gr 20cm do ponowne-
STWIOR -  go wykorzystania na tereny zielone, (doliczono wsp. z pkt. 2.8.3 R-1,0315 za
02 czyszczenie nawierzchni z zabrudzen od kot samochodoéw). Policzono 5% wy-
kopow recznie.
5%*p0z.7/0.95 m3 2.242
RAZEM 2.242
9 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki do 1.20 m3 m3
d.3 0207-02 w gr. kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
STWIOR -  tos¢ do 1 km - wykopy fundamentowe, wg rysunkow projektowych (przyjeto
02 95% catosci robot ziemnych oraz wsp. z pkt. 2.8.3 R - 1,0315 za czyszczenie
nawierzchni z zabrudzen od k6t samochodow). Ukiad warstw geologicznych na
podstawie badan geotechnicznych. Gdy nasypy niekontrolowane bedg wyste-
powac ponizej poziomu posadowienia nalezy dokona¢ wymiany na zageszczo-
ny piasek do stopnia zageszczania Is = 0,97 lub na piasek stabilizowany ce-
mentem lub chudym betonem C12/15. Przewody istniejgcego uzbrojenia po-
dziemnego zabezpieczy¢ w wykopie na czas prowadzonych robot przez pod-
wieszenie lub podparcie. Grunt (podioze) w wykopie musi by¢ odebrany przez
uprawnionego geologa. Wykop nalezy systematycznie odwadniac, aby nie do-
pusci¢ do rozmieknigecia i rozluznienia podtoza.
<wykopy obiektowe pod ptyte fundamentowg zbiorika>(2.21+0.1+0.1-0.2)* m3 511.727
{(6.462+15.0)"0.5"4.569"2+6.462*15.0}*1.25"95%
RAZEM 511.727
10 KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- m3
d.3 0301-02 mi (kat. gr. 1ll) - ( przyjeto 5% dokopow z catosci robdt ziemnych oraz wsp. z
STWIOR -  pkt. 2.8.3 R - 1,0315 za czyszczenie nawierzchni z zabrudzen od két samo-
02 chodow).
5%*p0z.9/0.95 m3 26.933
RAZEM 26.933
11 kalk. wlasna Optfata za badanie geologiczne gruntéw po wykonaniu wykopéw pod piyte fun- kpl
d.3 STWIOR -  damentowg zbiornika i komore zasuw.
02
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
12 KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- m3
d.3 0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. llI-IV - na
STWIOR -  dalsze przyjete 10km, (policzono wywéz 70% gruntu z wykopdw pozostate
02 30% do wykorzystania do zasypek do zasypek)
Krotnos¢ = 20
(poz.9+poz.10)*70% m3 377.062
RAZEM 377.062
13 KNR 2-01 Pompowanie oczyszczajgce przy $r. otw. 150-500 mm - odwadnianie godz.
d.3 0605-01 ana- wykopdw. Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego
logia oraz Projekt geotechniczny stwierdzily wystepowanie wod gruntowych na gte-
STWIOR - bokosci 1,0 — 1,6m i charakteryzujacych sig¢ wysokim stopniem agresywnosci.
02
20 godz. 20.000
RAZEM 20.000
14 STWIOR -  Koszt utylizacji nadmiaru ziemi z wykopow. Wykonawca zobowigzany jestdo 'm3
d.3 02 przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentu stwierdzajgcego wywiezienie zie-
kalk. wlasna mi na wysypisko odpadéw lub przekazanie materiatu do recyklingu. Firma pro-
wadzgca wykopy we wiasnym zakresie ustala odbiorce ziemi.
poz.12 m3 377.062
RAZEM 377.062
15 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym. Pospétke nasy- m3
d.3 1101-07 powg nalezy zageszcza¢ mechanicznie warstwami do stopnia min. Is= 0,97.
STWIOR -
02
<podktady z ubitych materiatéw sypkich>0.1*{(6.462+15.0)*0.5"4.569*2+6.462* m3 22424
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0.8.Rokietnica-rozb+fund- Ofert.

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 22.424
16 KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll - do  'm3
d.3 0236-01 wskaznika min. Is - 0,97, zgodnie z PN-5-02205, PN-99/B-06050,(wsp. do R i
STWIOR -  S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane) - zasypki z dowozonego piasku
02 zageszczalnego.
poz.15 m3 22.424
RAZEM 22,424
17 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - podktad betonowy gr. 15cm z be- m3
d.3 1101-01 tonu B-10 (C8/10) pod plyte zelbetowg zbiornika. Na warstwie chudego betonu
STWIOR -  nalezy wykona¢ izolacje typu ciezkiego.
03
<podktad betonowy gr. 15cm z betonu B-10 (C8/10) pod plyte fundamentowg 'm3 32.173
zbiornika=0.15"{(6.462+15.0)*0.54.569*2+6.462*15.0}*1.1
RAZEM 32.173
18 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na | 'm?2
d.3 0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - gruntowanie pod izolacje poziomg przeciwwod-
STWIOR - ng na wierzchu podktadéw betonowych pod ptyte fundamentowg Srodkiem
06 dobranym do zastosowanej papy termozgrzewalnej.
<gruntowanie pod izolacje pozioma przeciwwodnag>{(6.462+15.0)*0.5*4.569*2+ m?2 204.739
6.462"15.0}*1.05
RAZEM 204.739
19 NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - wykonanie izolacji 2 x m2
d.3 202 0618-03 papa termozgrzewalna podktadowa wg wytycznych w projekcie na wierzchu
STWIOR - podktadéw betonowych pod ptyte fundamentowa.
06 Krotnos¢ = 2
<izolacja 2 x papa termozgrzewalna podktadowa>poz.18 m2 204.739
RAZEM 204.739
20 KNR-W 2-02 Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - ptyta m3
d.3 0205-01 fundamentowa Zelbetowa wylewana na mokro na placu budowy z betonu klasy
STWIOR -  C35/45 w klasie ekspozycji ekspozycji XA3XC4,XD1,XF4, szczelnego o wodo-
03 szczelnosci W-12, zbrojona stalg (# ) A-IlIN RB500SP wg rysunkow konstruk-
cyjnych. Grubos¢ ptyty h=120cm, szczegdly wg projektu. Grubos¢ otuliny pre-
téw zbrojeniowych powinna by¢ nie mniejsza niz 55mm. W plycie zamontowac¢
instalacje zgodnie z wytycznymi branzy technologiczne;j.
<plyta fundamentowa zelbetowa, gr. h=120cm>1.2*{(6.462+15.0)*0.5"4.569*2+ m3 236.328
6.462*15.0}*1.01
RAZEM 236.328
21 STWIOR -  Wykonanie montazu instalacji technologicznych w ptycie zbiornika. kpl
d.3 05
kalk. wlasna
na podstawie
projektu
technologii
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
22 KNR 2-18 Podziemna komora zasuw wykonana w konstrukcji monolitycznej zelbetowej. 'm2
d.3 0620-03 ana- Komora zasuw posadowiona pod ziemia. Nad powierzchnie terenu wystawac
logia+kal. bedzie jedynie wierzch plyty stropowej ( ok. 5cm nad poziom terenu). Komora
wtasna zasuw posiada ksztatt prostopadtoscianu o wymiarach 3,0072,0072,56m
STWIOR -  ( dt.xszer. xwys.). Komora w calosci wykonana z monolitycznego zelbetu. Be-
03 ton klasy C35/45 w klasie ekspozycji XA3XC4,XD1,XF4, szczelnego o wodo-
szczelnosci W-12, zbrojony stalg ( #) A-llIN RB500SP, wg rysunkéw kons-
trukcyjnych. Szczegdly wykonawcze wg rysunkdw. R - wsp. 2,0.
<podziemna komora zasuw=>3.00"2.00*2.56 m3 15.360
RAZEM 15.360
23 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - zbrojenie |t
d.3 0290-02 ptyty fundamentowej zbiornika i komory zasuw - stal konstrukcyjna ( #) A-IlIN
STWIOR -  gatunku RB500SP klasy ciagliwosci C. Przyjeto w kosztorysie 5% na zbrojenie
03 komory i 5% dodatku na ubytki zbrojenia konstrukcyjnego, stal montazowg i
pomocnicza.
<zbrojenie ptyty fundamentowej zbiornika i komory zasuw>16211.80*110%" |t 17.833
0.001
RAZEM 17.833
24 KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  'm?2
d.3 0603-09 zimno - pierwsza warstwa - izolacja $cian pionowych piyty fundamentowej
STWIOR -  zbiornika i komory zasuw ponizej gruntu - 2 x powtoka z mas bitumicznych (bi-
06 tumiczno-polimerowych lub dyspersji asfaltowo-gumowych) naktadanych po-
przez malowanie o gr. min 2mm, wg wytycznych w projekcie.
<izolacja $cian pionowych plyty fundamentowej zbiornika i komory zasuw= m2 95.739
{1.26.4628+2.5"(3.0+2.0)"2}*1.1
RAZEM 95.739
25 KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  'm2
d.3 0603-10 zimno - druga i nastepna warstwa - izolacja scian pionowych plyty fundamento-
STWIOR -  wej zbiornika i komory zasuw ponizej gruntu - 2 x powtoka z mas bitumicznych
06 (bitumiczno-polimerowych lub dyspersji asfaltowo-gumowych) nakiadanych po-

przez malowanie o gr. min 2mm, wg wytycznych w projekcie.

S
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poz.24 m?2 95.739
RAZEM 95.739
26 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |'m2
d.3 0602-09 zimno - izolacja scian poziomych ptyty fundamentowej zbiornika ponizej gruntu
STWIOR - - 2 x powloka z mas bitumicznych (bitumiczno-polimerowych lub dyspersji as-
06 faltowo-gumowych) nakiadanych poprzez malowanie o gr. min 2mm, wg wy-
tycznych w projekcie.
<izolacja $cian poziomych plyty fundamentowej zbiornika>{(6.462+15.0)*0.5* mz2 31.181
4.569"2+6.462715.0}*1.1-{3.14*(14.5770.5)*(14.57*0.5)}*1.1
RAZEM 31.181
27 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.3 0602-10 zimno - druga i nastepna warstwa - izolacja $cian poziomych plyty fundamen-
STWIOR -  towej ponizej gruntu - 2 x powtoka z mas bitumicznych (bitumiczno-polimero-
06 wych lub dyspersji asfaltowo-gumowych) naktadanych poprzez malowanie o
gr. min 2mm, wg wytycznych w projekcie.
poz.26 m2 31.181
RAZEM 31.181
28 kalk. wlasna Dowdz piasku zageszczalnego na zasypki fundamentow. m3
d.3 STWIOR -
02
<ilos¢ wykopow obiektowych pod ptyte fundamentowg>poz.6 m3 583.507
<minus objetos¢ wbudowanych konstrukcji podziemnych - podkiady >- m3 -44.848
(poz.15+poz.16)
<minus objetos¢ wbudowanych konstrukcji podziemnych - plyta m3 -236.328
fundamentowa>-poz.20
<minus grunt wykorzystany z wykopdw>-(poz.9+poz.10)*10% m3 -53.866
<minus objetos¢ zbiornika ponizej gruntu>-1.0*{3.14*(14.57*0.5)*(14.57*0.5)} m?3 -166.644
RAZEM 81.821
29 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 'm?3
d.3 0230-01 ana- m w gruncie kat. |-lll - przyjeto 85% catosci robét i wsp. do S-5,0 za utrudnie-
logia nia manewrowania sprzetem przy zasypkach - zasypki z dowozonego piasku
STWIOR -  zageszczalnego i ziemi z wykopdw.
02
poz.28+<grunt wykorzystany z wykopéw=(poz.9+p0z.10)*10% m3 135.687
RAZEM 135.687
30 KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za scianami budowli wodno-inzynieryjnych przy m3
d.3 0502-02 wys. nasypu do 4 m - kat. gr. lll - przyjeto 15% catosci robét - zasypki z dowo-
STWIOR -  Zzonego piasku zageszczalnego i ziemi z wykopow.
02
15%*p0z.29/0.85 m3 23.945
RAZEM 23.945
31 KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll -do | 'm3
d.3 0236-01 wskaznika Is -1,0, zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050,(wsp. do R i S- 1,29
STWIOR -z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane) - zasypki z dowozonego piasku zagesz-
02 czalnego i ziemi z wykopdw.
poz.29+p0z.30 m3 159.632
RAZEM 159.632
32 kalk. wlasna Opfata za badanie zageszczenia zasypek konstrukcji ziemnych, zgodnie z za-  kpl
d.3 na podstawie leceniami projektowymi i wymogami stosownych norm i przedstawienie wyni-
wytycznych  kéw badarn Inwestorowi - ptyta fundamentowa zbiornika i komora zasuw.
projektowych
STWIOR -
02
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
33 KNR-W 2-02 Podioze betonowe o grubosci 10 cm i powierzchni ponad 10 m2 - z zastosowa- m2
d.3 0251-03 ana- niem pompy do betonu - wylewka spadkowa wewnatrz zbiornika (wykonana po
logia jego ustawieniu), gr. 10-30cm, $rednia gr. 20cm. Beton klasy C35/45 w klasie
STWIOR -  ekspozycji XA3XC4,XD1,XF4, szczelnego o wodoszczelnosci W-12.
03
<wylewka spadkowa wewnatrz zbiornika>{3.14*(14.57*0.5)*(14.57*0.5)} m2 166.644
RAZEM 166.644
34 KNR-W 2-02 Podioze betonowe - dodatek za kazde dalsze 5 cm gruboséci podioza - z zasto- m2
d.3 0251-04 ana- sowaniem pompy do betonu - wylewka spadkowa wewnatrz zbiornika (wykona-
logia na po jego ustawieniu), gr. 10-30cm, srednia gr. 20cm. Beton klasy C35/45 w
STWIOR - klasie ekspozycji XA3XC4,XD1,XF4, szczelnego o wodoszczelnosci W-12.
03 Krotnos¢ = 2
poz.33 m2 166.644
RAZEM 166.644
35 KNR 2-02 Posadzki cementowe i - doptata za zbrojenie siatkg stalowg wylewkl spadko- |'m2
d.3 1106-07 ana- wej wewnatrz zbiornika (wykonana po jego ustawieniu), gr. 10-30cm, $rednia
logia gr. 20cm.
STWIOR -
03
poz.33 m2 166.644
RAZEM 166.644
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36 kalk. wlasna
d.3 na podstawie

Doptata za wykonanie wewnatrz zbiornika na wykonanej wylewce betonowej |m2
izolacji przeciwwodnej, chemoodpornej i utwardzajgcej - powtokami odpowied-

42 kalk. wlasna

technologii | nimi dla klasy srodowiska chemicznego - szczegoty wg wytycznych w projek-
danego sys- tach i wg zastosowanej technologii.
temu Uwaga: Zaproponowane materialy, produkty i urzgdzenia mozna zastgpi¢ inny-
uszczelnia-  mi, ktére sg tozsame pod katem jakosci, parametrow, specyfikacji w stosunku
nia do zaproponowanych w niniejszym opracowaniu, innymi o identycznych para-
STWIOR -  metrach technicznych wykonanych wg obowigzujgcych Polskich Norm, posia-
06 dajacych wszystkie niezbedne certyfikaty i atesty dopuszczajgce do stosowa-
nia w budownictwie wymaganych Polskim Prawem.
<doptata za wykonanie wewnatrz zbiornika na wykonanej wylewce betonowej 'm2 166.644
izolacji>poz.33
RAZEM 166.644
37 KNR 0-41 Izolacja poziomych szczelin na obwodzie zbiornika uszczelniajacymi profilami | 'm
d.3 0104-01 ana- peczniejacymi, chemoodparnym.
logia
STWIOR -
06
<izolacja poziomych szczelin na obwodzie zbiornika>2*3.01*14.57 m 87.711
RAZEM 87.711
4 MONTAZ PANELI W NOWEJ LOKALIZACJI, (obiekty "i11, "i7", "13"," i14", "i15"). CPV-45110000-1- Roboty
w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne. CPV-45421160-3- Instalowanie wy-
roboéw metalowych. CPV-4526235-9- Betonowanie bez zbrojenia. CPV-45262311-4- Betonowanie
konstrukcji. CPV-45262310-7- Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne. CPV-45262600-7- Rozne spe-
cjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.
38 KNR 2-25 Ponowny montaz zespotéw paneli fotowoltaicznych w innej lokalizacji (ozna-  m?2
d.4 0309-01 ana- czone symbolami "i.13", "i.14", "i1.15".) wraz z wykonaniem odpowiednich fun-
logia damentow, wymiary do ustaenia z Inwestorem. Zespdt paneli fotowoltaicznych
STWIOR -  naruszcie stalowym, wys. 3,0m, (nowa lokalizacji)— symbol ,i.13.N.L.”, wym. 3,
04 0x2,15m,— symbol ,i.14.N.L.", wym. 24,0x2,15m, — symbol ,i.15.N.L.” wym. 8,
0x2,15m.
<ponowny montaz zespotéw paneli fotowoltaicznych>3.0*2.15+24.0*2.15+8.0* 'm2 75.250
2:15
RAZEM 75.250
5 ODCINEK NOWEGO OGRODZENIA. CPV-45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow bu-
dowlanych, roboty ziemne. CPV-4526235-9- Betonowanie bez zbrojenia. CPV-45262311-4- Betonowanie kon-
strukcji. CPV-45262310-7- Zbrojenie. CPV- 45342000-6- Wznoszenie ogrodzen stalowych z cokotem. CPV-
45262600-7- Rézne specjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.
39 KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach zelbetowych prefabrykowanych osadzonych w 'm2
d.5 0307-04 ana- gruncie - rozebranie fragmentu ogrodzenia koliujacego z rozbudowa.
logia
STWIOR -
01
44.05"1.8"1.15 mz2 91.184
RAZEM 91.184
40 KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - budowa. Nowe — 'm?2
d.5 0307-01 ana- odcinki ogrodzenia terenu wraz z brama wjazdowa przesuwng. Ogrodzenie -
logia azurowe, siatka ogrodzeniowa pleciona, stalowa, ocynkowana, foliowana na
STWIOR -  stupkach stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo o rozstawie co 2m.
04 Diugos¢ projektowana 126,0 m, wysokos¢ 1,80m. Brama wjazdowa - przesuw-
na z napedem elektrycznym, stalowa, ocynkowana , wypetniona panelami z
siatki ocynkowanej zgrzewanej, malowanej proszkowo, szeroko$¢ 5,0 m, wy-
sokos¢ 1,80 m
<nowe odcinki ogrodzenia terenu>126*1.8 m2 226.800
RAZEM 226.800
41 KNR 2-25 Bramy z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych ze stupkami z rur lub m?2
d.5 0312-01 ana- ksztattownikéw stalowych - budowa - brama wjazdowa - przesuwna z napedem
logia elektrycznym, stalowa, ocynkowana , wypeiniona panelami z siatki ocynkowa-
STWIOR -  nej zgrzewanej, malowanej proszkowo, szeroko$¢ 5,0 m, wysoko$¢ 1,80 m
04
< brama wjazdowa - przesuwna z napedem elektrycznym>5.0*1.8 m2 9.000
RAZEM 9.000
6 TERENY ZIELONE - ODTWARZANIE NAWIERZCHNI ZIELONYCH HUMUSEM Z WYKOPOW. CPV-45111200-0-

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne. CPV-45112700-2- Roboty w zakresie
ksztattowania terenu. CPV-45243510-0- Budowa nasypow. CPV-45111240-2- Roboty w zakresie odwadniania
terenu. CPV-45112710-5- Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych.
Dowoz ziemi urodzajnej (humusu z odzysku z robét kubaturowych) do zagos- 'm@

d.6 STWIOR -  podarowania terenéw zielonych
08
<dowdz wg poz.uzyskamnia>poz.7+poz.8+7.866+0.414+0.996+0.052+3.605+ m3 57.970
0.19
RAZEM 57.970
43 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu z odzysku) reczne z przerzutem na te- 'm3
d.6 0218-01 renie ptaskim - rekultywacja terenu po robotach kubaturowych. Przyjeto rekul-
STWIOR -  tywacje 2% terenow biologicznie czynnych - 3562,10m2. Paliczono 50% catos-
08 ci robot wykonania reczne z przerzutem na terenie ptaskim.

=8
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0.08*35621.1*2.0%*50% m3 28.497
RAZEM 28.497
44 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu z odzysku) reczne z transportem tacz- 'm3
d.6 0218-02 kami na terenie ptaskim - rekultywacja terenu po robotach kubaturowych. Przy-
STWIOR -  jeto rekultywacje 2% terendw biologicznie czynnych - 3562,10m2. Policzono
08 50% catosci robot wykonania reczne z transportem taczkami na terenie plas-
kim
poz.43 m3 28.497
RAZEM 28.497
45 KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.l-1l z nawozeniem - 'm2
d.6 0401-04 rekultywacja terenu po robotach drogowych.
STWIOR -
08
<wykonanie trawnikéws>(poz.43+p0z.44)/0.08 m2 712.425
RAZEM 712.425

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23838




0.8.Rokietnica-rozb+fund- Ofert.

Lp. | Podstawa

Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.

R

S

1

1/STWIOR - 01
d.1|analiza indy-
widualna na
postawie wizji
na budowie i
ustalen z In-
westorem

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI SCIEKOW W ROKIETNICY, gmina ROKIETNICA REALIZO-
WANA W RAMACH INWESTYCJI pn. ,ROZBUDOWA | MODERNIZACJA GMINNEJ IFRASTRUKTURY WODOCIAGOWEJ | KANA-
LIZACYJNEJ WRAZ Z UJECIEM WODY ORAZ OCZYSZCZALNIA SCIEKOW” -
ewid. 180409_2, obr. ewid. 0002 Rokietnica - ROZBIORKI ZBEDNYCH OBIEKTOW (ob. "i11, "i7", "i13"," i14", "i15", FUNDA-
MENTY OBIEKTOW (obiekt nr 2), MONTAZ PANELI W NOWEJ LOKALIZACJI, ODCINEK NOWEGO OGRODZENIA CPV -
45252100-9 - Zaktady oczyszczania Sciekdw. CPV - 45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania Sciekow. CPV - 45252130-8 -
Wyposazenie zakladéw oczyszczania sciekow. CPV - 45252127-4 - Instalacje uzdatnianiania wody Sciekowej.

dz. ewid. nr: 772/35,772/40,772/57,772/58, jed.

ROZBIORKI ZBEDNYCH OBIEKTOW (ob. "i11, "i7", "13"," i14", "i15", FUNDAMENTY OBIEKTOW (obiekt nr
2), MONTAZ PANELI W NOWEJ LOKALIZACJI, ODCINEK NOWEGO OGRODZENIA - ROBOTY PRZYGOTO-
WAWCZE. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowe. CPV-45262100-2- Roboty przy wznoszeniu
rusztowan. CPV-45262600-7- Rozne specjalne roboty budowlane. CPV-45110000-1- Roboty w zakresie bu-

rzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty ziemne.

Dla danej czesci zadania: Przejecie, zagospo- | kpl

darowanie i przygotowanie danego fragmentu
placu budowy (przebudowy) obiektu, (ustano-
wienie kierownika i robdt, prowadzenie dzienni-
ka budowy, wykonanie innych niezbednych za-
bezpieczen wraz z wygrodzeniem terenu,
oznakowanie robét w tablice informacyjno-
ostrzegawcze,uzbrojenie budowy w media od
wskazanych przez Inwestora punktow poboru,
wykonanie zaplecza socjalnego, zorganizowa-
nie dojazdu na teren budowy dla maszyn i po-
jazdéw transportowych itp.

Uwaga:

Nadrzednym wymogiem przy przebudowie i
rozbudowie istniejgcej oczyszczalni ciekow
jest takie wykonywanie prac budowlanych i
rozruchowych, aby czynna oczyszczalnia $cie-
kéw zachowata ciggtos¢ pracy tj. w sposéb
ciagly byt prowadzony proces oczyszczania
Sciekow. W $cisle okreslonych przypadkach
wynikajgcych z wigczen nowych odcinkéw do
istniejgcych instalacji Inwestor moze dopusci¢
do kilkugodzinnych przerw. Zawsze jednak
musi sie to odbywac¢ w terminach uzgodnio-
nych z Inwestorem.

obmiar = 4.000 kpl

dujacych sie w obrebie prac budowlanych ins-
talacji naziemnych i podziemnych.
obmiar = 4.000 kpl

M -

-10 -
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1* dla danej czesci zadania: Przejecie, zagospo- | kpl 4.0000 0.00 0.00
darowanie i przygotowanie danego fragmentu
placu budowy (przebudowy) obiektu, (ustano-
wienie kierownika i robdt, prowadzenie dzienni-
ka budowy, wykonanie innych niezbednych za-
bezpieczen wraz z wygrodzeniem terenu,
oznakowanie robdt w tablice informacyjno-
ostrzegawcze,uzbrojenie budowy w media od
wskazanych przez Inwestora punktéw poboru,
wykonanie zaplecza socjalnego, zorganizowa-
nie dojazdu na teren budowy dla maszyn i po-
jazdow transportowych itp.
1kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2/ STWIOR - 01 Roboty przygotowawcze przed rozpoczeciem | kpl
d.1]analiza indy- robét budowlanych na dziatkach obiektu: 1) -
widualna na  zabezpieczenie istniejgcej zieleni w obrebie
postawie wizji placu budowy i drog dojazdowych, 2) - na czas
na budowie i | prowadzonych prac budowlanych odpowiednie
ustalen z In-  oznaczenie, zabezpieczenie, a po ich ukoncze-
westorem niu ponowne oznaczenie i udostepnienie znaj-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady  Koszt R
jedn.
1* roboty przygotowawcze przed rozpoczeciem kpl 4.0000 0.00 0.00
robot budowlanych na dziatkach obiektu: 1) -
zabezpieczenie istniejgcej zieleni w obrebie
placu budowy i drog dojazdowych, 2) - na czas
prowadzonych prac budowlanych odpowiednie
oznaczenie, zabezpieczenie, a po ich ukoncze-
niu ponowne oznaczenie i udostepnienie znaj-
dujgcych sie w obrebie prac budowlanych ins-
talacji naziemnych i podziemnych.
1kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dzial: ROZBIORKI ZBEDNYCH OBIEKTOW (ob. "i11, "i7", "13"," i14", "i15", FUNDA-
MENTY OBIEKTOW (obiekt nr 2), MONTAZ PANELI W NOWEJ LOKALIZACJI, ODCINEK
NOWEGO OGRODZENIA - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. CPV-45100000-8- Przygotowa-
nie terenu pod budowe. CPV-45262100-2- Roboty przy wznoszeniu rusztowan. CPV-
45262600-7- Rozne specjalne roboty budowlane. CPV-45110000-1- Roboty w zakresie bu-
rzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne.
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
= kK
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Lp. | Podstawa

Opis jm | Nakiady

Koszt
jedn.

R

S

3 kalk. wlasna
d.2|na podstawie

projektu roz-

biérek i wizji
lokalnej na te-
renie budowy
STWIOR - 01

ROZBIORKI ZBEDNYCH OBIEKTOW (ob. "i11, "i7", "i13"," i14", "i15". CPV-45110000-1- Roboty w zakresie
burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych, roboty ziemne. CPV-45111220-6- Roboty w zakresie usuwania
gruzu. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowe.CPV-45262100-2- Roboty przy wznoszeniu

rusztowan. CPV-45262600-7- Rozne specjalne roboty budowlane.

Wyburzenie/demontaz w ramach przebudowy i | m2
rozbudowy istniejgcej oczyszczalni sciekdow
obiektow: 1). Istniejgcej stacji dozujacej (
(oznaczonej symbolem ,i.11."), 2). Istniejacego
punktu zlewnego ( oznaczony symbolem ,i.7.").
3). Istniejacych zespotow paneli fotowoltaicz-
nych do ponownego montazu w innej lokaliza-
cji ( oznaczone symbolami 1.13.,i.14., 1.15.).
Wyburzenie/demontaz wraz z usunieciem, po-
segregowaniem, wywozem i utylizacja. Poli-
czono przez analogie ryczattowo na 1m2. dla
obiektu, wg. "Biuletynu Cen Modernizacji i Re-
montéw BCM SEKOCENBUD" - | kw. 2022r.
obmiar = 16.540 m2

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23838

- M --
1* wyburzenie/demontaz w ramach przebudowy i | m2 16.5400 0.00 0.00
rozbudowy istniejgcej oczyszczalni $ciekow
obiektéw: 1). Istniejacej stacji dozujacej (
(oznaczonej symbolem ,i.11.7), 2). Istniejgcego
punktu zlewnego ( oznaczony symbolem ,i.7.")
1m2&/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami ko- | m3
d.2/0239-02 fowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z transportem
STWIOR - 02 urobku samochodami samowytadowczymi na
odl. do 1 km lub na odktad; grunt kat. Il - likwi-
dacja skarpy wokot punktu zlewnego o po-
wierzchni ok. 44 m2.
obmiar = 35.200 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 7.5891 0.00 0.00
0.2156r-g/m3
w i
2*11412 tadowarka kotowa 1.25 m3 m-g 1.8374 0.00 0.00
0.0522m-g/m3
37111334 spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.3238 0.00 0.00
0.0092m-g/m3
4*39812 samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 3.9706 0.00 0.00
0.1128m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
5 KNR 2-25 Rozbidrka istniejgcych zespotoéw paneli foto- m2
d.2/0309-02 ana- woltaicznych przeznaczonych do ponownego
logia montazu w innej lokalizacji (oznaczone symbo-
STWIOR - 01 'lami "i.13"., "i.14",, "i1.15".) wraz z likwidacjg
niepotrzebnych fundamentow. Zespot paneli
fotowoltaicznych na ruszcie stalowym, wys. 3,
0m, ( zmiana lokalizacji)- symbol ,i.13.N.L.”,
wym. 3,0x2,15m,— symbol ,i.14.N.L.”, wym. 24,
0x2,15m, — symbol ,i.15.N.L.” wym. 8,0x2,
15m.
obmiar =75.250 m2
sz Rece
1*/999 robocizna r-g 50.4175 0.00 0.00
0.67r-g/m2
w S s
2* 39521 samochéd skrzyniowy do 5t m-g 1.5050 0.00 0.00
0.02m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
= Pt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
Razem dzial: ROZBIORKI ZBEDNYCH OBIEKTOW (ob. "i11, "i7", "i13"," i14", "i15". CPV-
45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne.
CPV-45111220-6- Roboty w zakresie usuwania gruzu. CPV-45100000-8- Przygotowanie te-
renu pod budowe.CPV-45262100-2- Roboty przy wznoszeniu rusztowan. CPV-45262600-7-
Rézne specjalne roboty budowlane.

Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00

-13-
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dowlane. CPV-45223821-7- Elementy gotowe.
6 KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w te-| m3
d.3/0122-01 renie réwninnym i nizinnym - pomiary przy wy-
STWIOR - 02 tyczaniu i wykonywaniu konstrukcji fundamen-
tu zbiornika (obiekt nr 2), (R - wsp. 5,0).
obmiar =583.507 m3

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
3 FUNDAMENT OBIEKTU - ZBIORNIK Z KOMORA ZASUW, (obiekt nr 2). CPV-45110000-1- Roboty w zakresie

burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych, roboty ziemne. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobéw me-
talowych. CPV-4526235-9- Betonowanie bez zbrojenia. CPV-45262311-4- Betonowanie konstrukcji. CPV-
45262310-7- Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne. CPV-45262600-7- R6zne specijalne roboty bu-

-R-
1*1999 robocizna r-g 155.7514 0.00 0.00
0.0559*0.955*5=0.266923r-g/m3
- M --
2*13951300 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0117 0.00 0.00
0.00002m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
7 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami ko- | m3
d.3/0239-01 fowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z transportem
STWIOR - 02 urobku samochodami samowytadowczymi na
odl. do 1 km lub na odktad; grunt kat. |-l - ze-
branie humusu, gr 20cm do ponownego wyko-
rzystania na tereny zielone, (doliczono wsp. z
pkt. 2.8.3 R - 1,0315 za czyszczenie nawierz-
chni z zabrudzen od két samochodow). W trak-
cie realizacji wykopéw w bezposredniej blis-
kosci kabli roboty prowadzi¢ recznie z zacho-
waniem szczegolnej ostroznosci. Policzono
95% wykopow sprzetem mechanicznym.
obmiar =42.605 m3
~-R-
1*1999 robocizna r-g 8.3587 0.00 0.00
0.1902*1.0315=0.196191r-g/m3
. - -
2*111412 fadowarka kotowa 1.25 m3 m-g 1.7809 0.00 0.00
0.0418m-g/m3
3*/11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.3920 0.00 0.00
0.0092m-g/m3
439812 samochod samowytadowczy 5-10 t m-g 4.2349 0.00 0.00
0.0994m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
8/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.3/0301-01 samochodami samowytadowczymi na odleg-
STWIOR - 02 to$¢ do 1 km (kat.gr.1-1l) - zebranie humusu, gr
20cm do poriownego wykorzystania na tereny
zielone, (doliczono wsp. z pkt. 2.8.3 R - 1,
0315 za czyszczenie nawierzchni z zabrudzen
od két samochoddw). Policzono 5% wykopow
recznie.
obmiar =2.242 m3
-R-
1*1999 robocizna r-g 3.7545 0.00 0.00
(1.7*1.0315=1.75355)*0.955=1.67464r-g/m3
e
2%139811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.5157 0.00 0.00
0.23m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-14 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady

Koszt
jedn.

9 KNR 2-01 Raoboty ziemne wykonywane koparkami pod- | m3
d.3/0207-02 siebiernymi o poj. tyzki do 1.20 m3 w gr. kat. Il
STWIOR - 02 z transportem urobku samochodami samowy-

fadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - wykopy
fundamentowe, wg rysunkéw projektowych
(przyjeto 95% calosci robdt ziemnych oraz
wsp. z pkt. 2.8.3 R - 1,0315 za czyszczenie
nawierzchni z zabrudzen od kot samochodow).
Uktad warstw geologicznych na podstawie ba-
dan geotechnicznych. Gdy nasypy niekontrolo-
wane bedg wystepowad ponizej poziomu posa-
dowienia nalezy dokona¢ wymiany na zagesz-
czony piasek do stopnia zageszczania s = 0,
97 lub na piasek stabilizowany cementem lub
chudym betonem C12/15. Przewody istniejgce-
go uzbrojenia podziemnego zabezpieczy¢ w
wykopie na czas prowadzonych robdt przez
podwieszenie lub podparcie. Grunt (podtoze) w
wykopie musi by¢ odebrany przez uprawnione-
go geologa. Wykop nalezy systematycznie od-
wadnia€, aby nie dopuéci¢ do rozmigkniecia i
rozluznienia podioza.
obmiar =511.727 m3

—-R--
1*1999 robocizna r-g
0.108*1.0315=0.111402r-g/m3

i/ S

2*/11166 koparka gasienicowa 1.20 m3 m-g
0.032m-g/m3

3%/39813 samochéd samowytadowczy 10-15t m-g
0.0729m-g/m3

57.0074

16.3753

37.3049

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00

0.00

0.00

0.00

10 KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.3/0301-02 samochodami samowytadowczymi (kat. gr. Ill)
STWIOR - 02 - ( przyjeto 5% dokopéw z catosci robét ziem-
nych oraz wsp. z pkt. 2.8.3 R -1,0315 za
czyszczenie nawierzchni z zabrudzen od két
samochodow).
obmiar =26.933 m3

-R--
1*/999 robocizna r-g
2.69*1.0315=2.774735r-g/m3

.
27139811 samochéd samowytadowezy 5t m-g
0.34m-g/m3

74.7319

9.1572

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00

0.00

0.00

0.00

11 kalk. wlasna  Optata za badanie geologiczne gruntéw po wy- | kpl
d.3/STWIOR - 02 konaniu wykopow pod plyte fundamentowg
zbiornika i komore zasuw.
obmiar =1.000 kpl

oM --
1* opfata za badanie geologiczne gruntéw po wy- | kpl
konaniu wykopow pod ptyte fundamentowg
zbiornika i komore zasuw.
1kpl/kpl

1.0000

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00

0.00

0.00

0.00

12 KNR 2-01 Naklady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km | m3
d.3/0214-04 transportu ponad 1 km samochodami samowy-
STWIOR - 02 tadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. IlI-IV - na dalsze przyjete 10km, (policzono
wywdz 70% gruntu z wykopéw pozostate 30%
do wykorzystania do zasypek do zasypek)
Krotnos¢ = 20
obmiar = 377.062 m3

-15-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R
jedn.
s
1*/39812 samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 80.6913 0.00 0.00
0.0107*20=0.214m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
13/KNR 2-01 Pompowanie oczyszczajgce przy $r. otw. 150- | god
d.3/0605-01 ana- 500 mm - odwadnianie wykopéw. Opinia geo- | z.
logia techniczna z dokumentacjg badan podioza
STWIOR - 02 gruntowego oraz Projekt geotechniczny stwier-
dzity wystepowanie wod gruntowych na gtebo-
kosci 1,0 — 1,6m i charakteryzujgcych sie wy-
sokim stopniem agresywnosci.
obmiar = 20.000 godz.
-R--
1*/999 robocizna r-g 84.0400 0.00 0.00
4.4*0.955=4.202r-g/godz.
-5-
2%/ 14411 pompa gtebinowa-elektryczna do 240 m3/h m-g 20.0000 0.00 0.00
1m-g/godz.
3*39521 samochod skrzyniowy do 5t m-g 0.2000 0.00 0.00
0.01m-g/godz.
4% 81122 zespot pradotwérezy przewozny 10 kVA m-g 20.0000 0.00 0.00
1m-g/godz.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
14 STWIOR - 02 Koszt utylizacji nadmiaru ziemi z wykopéw. m3
d.3/kalk. wtasna Wykonawca zobowigzany jest do przedstawie-
nia Zamawiajgcemu dokumentu stwierdzajgce-
go wywiezienie ziemi na wysypisko odpaddéw
lub przekazanie materiatu do recyklingu. Firma
prowadzaca wykopy we wlasnym zakresie
ustala odbiorce ziemi.
obmiar =377.062 m3
- M --
1* koszt utylizacji nadmiaru ziemi z wykopow. m3 | 377.0620 0.00 0.00
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawie-
nia Zamawiajgcemu dokumentu stwierdzajgce-
go wywiezienie ziemi na wysypisko odpadow
lub przekazanie materiatu do recyklingu. Firma
prowadzaca wykopy we wltasnym zakresie
ustala odbiorce ziemi
1m3/ms3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
15 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na pod- | m3
d.3/1101-07 fozu gruntowym. Pospétke nasypowg nalezy
STWIOR - 02 zageszcza¢ mechanicznie warstwami do stop-
nia min. Is= 0,97.
obmiar =22.424 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 96.8717 0.00 0.00
4.32r-g/m3
- M --
2*11602003 piasek zageszczalny m3 24.2179 0.00 0.00
1.08m3/m?3
3*/0000000 materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
16 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz- | m3
d.3/0236-01 nymi; grunty sypkie kat. I-11l - do wskaznika
STWIOR - 02 min. Is - 0,97, zgodnie z PN-5-02205, PN-99/
B-06050,(wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Ro-
boty zmechanizowane) - zasypki z dowozone-
go piasku zageszczalnego.
obmiar =22.424 m3
-16 -
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0.13*2=0.26r-g/m2
M --

s Fw
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
-R--
1*1999 robocizna r-g 3.8675 0.00 0.00
0.1337*1.29=0.172473r-g/m3
G
2112612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 2.0365 0.00 0.00
0.0704*1.29=0.090816m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
17 KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym - m3
d.3/1101-01 podktad betonowy gr. 15¢cm z betonu B-10 (C8/
STWIOR - 03 10) pod ptyte zelbetowa zbiornika. Na warstwie
chudego betonu nalezy wykona¢ izolacje typu
ciezkiego.
obmiar =32.173 m3
-R--
11999 robocizna r-g 169.2300 0.00 0.00
5.26r-g/m3
=M=
2*2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 m3 33.1382 0.00 0.00
(C8/10)
1.03m3/m3
3*/0000000 materialy pomocnicze Yo 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
18 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitu- m2
d.3/0602-09 miczne poziome - wykonywane na zimno z roz-
STWIOR - 06 tworu asfaltowego - gruntowanie pod izolacje
poziomg przeciwwodng na wierzchu podkta-
déw betonowych pod ptyte fundamentowa
srodkiem dobranym do zastosowanej papy ter-
mozgrzewalnej.
obmiar =204.739 m2
s Riss
1*/999 robocizna r-g 15.0074 0.00 0.00
0.0733r-g/m?2
|\ 2
2%12301499 roztwor gruntujacy - bitumiczna emulsja gruntu- kg 61.4217 0.00 0.00
jaca pod pokrycia z papy podkladowej termoz-
grzewalnej, wg projektu
0.3kg/m?2
3*/0000000 materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4*34000 wyciag m-g 0.2457 0.00 0.00
0.0012m-g/m2
5*39500 $rodek transportowy m-g 0.1843 0.00 0.00
0.0009m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
19 NNRNKB 202 (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrze- | m2
d.3/0618-03 walnej - wykonanie izolacji 2 x papa termoz-
STWIOR - 06 grzewalna podktadowa wg wytycznych w pro-
jekcie na wierzchu podkladéw betonowych pod
piyte fundamentowa.
Krotnosc = 2
obmiar =204.739 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 53.2321 0.00 0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2%202x003 polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna - papa | m2 | 470.8997 0.00 0.00
termozgrzewalna podkladowa fundamentowa
szybki profil lub réwnowazna.
1.15*2=2.3m2/m2
3%11020100 gaz propan-butan kg 40.9478 0.00 0.00
0.1*2=0.2kg/m?2
4*/0000000 materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
~-S-
5%/34000 cigg m-g 0.8190 0.00 0.00
0.002*2=0.004m-g/m2
6*39500 $rodek transportowy m-g 1.2284 0.00 0.00
0.003*2=0.006m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
20 KNR-W 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowa- | m3
d.3/0205-01 niem pompy do betonu - plyta fundamentowa
STWIOR - 03 zelbetowa wylewana na mokro na placu budo-
wy z betonu klasy C35/45 w klasie ekspozyciji
ekspozycji XA3XC4,XD1,XF4, szczelnego o
wodoszczelnosci W-12, zbrojona stalg (#) A-
1IN RB500SP wg rysunkéw konstrukcyjnych.
Grubos¢ plyty h=120cm, szczegoty wg
projektu. Grubos$¢ otuliny pretéw zbrojenio-
wych powinna by¢ nie mniejsza niz 55mm. W
plycie zamontowac instalacje zgodnie z wy-
tycznymi branzy technologicznej.
obmiar =236.328 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 106.3476 0.00 0.00
0.45r-g/m3
- M --
2%2370699 beton towarowy z kruszywa naturalnego C35/ | m3 | 239.8729 0.00 0.00
45 w klasie ekspozycji XA3XC4,XD1,XF4,
szczelnego o wodoszczelnosci W-12
1.015m3/m?3
3712600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLIII m3 0.4727 0.00 0.00
0.002m3/m3
4*12600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm KkLIII' m3 0.2363 0.00 0.00
0.001m3/m3
51332000 gwozdzie buclowlane okragte gote kg 4.7266 0.00 0.00
0.02kg/m3
60000000 materialy pomocnicze %o 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-58-
739000 Srodek transportowy m-g 2.3633 0.00 0.00
0.01m-g/m?3
8" 44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 18.9062 0.00 0.00
0.08m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
21/ STWIOR - 05 Wykonanie montazu instalacji technologicz- kpl
d.3 kalk. wtasna  nych w plycie zbiornika.
na podstawie obmiar = 1.000 kpl
projektu tech-
nologii
- M --
1* wykonanie montazu instalacji technologicznych| kpl 1.0000 0.00 0.00
w plycie zbiornika.
1kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
=
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22/KNR 2-18 Podziemna komora zasuw wykonana w kons- | m3
d.3/0620-03 ana- trukcji monolitycznej zelbetowej. Komora za-
logia+kal. suw posadowiona pod ziemia. Nad powierzch-
wiasna nie terenu wystawa¢ bedzie jedynie wierzch
STWIOR - 03 ptyty stropowej ( ok. 5cm nad poziom terenu).
Komora zasuw posiada ksztat prostopadio$-
cianu o wymiarach 3,0072,00*2,56m ( dt.xszer.
xwys.). Komora w catosci wykonana z monoli-
tycznego zelbetu. Beton klasy C35/45 w klasie
ekspozycji XA3XC4,XD1,XF4, szczelnego o
wodoszczelnosci W-12, zbrojony stalg (#) A-
IIIN RB500SP, wg rysunkdw konstrukeyjnych.
Szczegoty wykonawcze wg rysunkéw. R - wsp.
obmiar = 15.360 m3
—-R--
1*1999 robocizna r-g 228.8333 0.00 0.00
7.8*0.955*2=14.898r-g/m3
=M --
2%/1800102 materialy izolacyjne i inne wykonczeniowe ko- | kpl 1.0000 0.00 0.00
mory zasuw
1/15.36=0.065104kpl/m3
3%/2380806 zaprawa cementowa M 50 m3 4.1472 0.00 0.00
0.27m3/m?3
4*16330700 stopnie wtazowe Zeliwne szt. 10.7520 0.00 0.00
1.4*0.5=0.7szt./m3
5%/2370699 beton towarowy z kruszywa naturalnego G35/ | m3 8.0640 0.00 0.00
45 w klasie ekspozyciji XA3XC4,XD1,XF4,
szczelnego o wodoszczelnosci W-12
0.21*2.5=0.525m3/m3
6*/0000000 materialy pomocnicze % 2.5000 0.00 0.00
2.5%(od M)
.
77139521 samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 12.7488 0.00 0.00
0.83m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
23 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw t
d.3/0290-02 budynkéw i budowli - zbrojenie plyty fundamen-
STWIOR - 03 towej zbiornika i komory zasuw - stal konstruk-
cyjna (#) A-llIN gatunku RB500SP klasy
ciggliwosci C. Przyjeto w kosztorysie 5% na
zbrojenie komory i 5% dodatku na ubytki zbro-
jenia konstrukcyjnego, stal montazowa i po-
mocniczg.
obmiar =17.833t
o
1*1999 robocizna r-g 764.6790 0.00 0.00
42.88r-g/t
- M --
2*1102399 stal konstrukcyjna ( # ) A-IlIN gatunku t 18.1897 0.00 0.00
RB500SP klasy ciagliwosci C
1.02tt
30000000 materialy pomocnicze Yo 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-5
4*171251 prosciarka do pretow m-g 76.6819 0.00 0.00
4.3m-g/t
5*71212 gietarka do pretéw m-g| 103.4314 0.00 0.00
5.8m-g/t
6*/71212 nozyce do pretow m-g 85.5984 0.00 0.00
4.8m-g/t
7*/34000 wycigg m-g 14.2664 0.00 0.00
0.8m-g/t
8%139599 Srodek transportowy m-g 28.5328 0.00 0.00
1.6m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-19-
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STWIOR - 06 lacja $cian poziomych plyty fundamentowej
zbiornika ponizej gruntu - 2 x powtoka z mas
bitumicznych (bitumiczno-polimerowych lub
dyspersji asfaltowo-gumowych) naktadanych
poprzez malowanie o gr. min 2mm, wg wytycz-
nych w projekcie.
obmiar =31.181 m2

-20-
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jedn.
24 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitu- m2
d.3/0603-09 miczne pionowe - wykonywane na zimno -
STWIOR - 06 pierwsza warstwa - izolacja scian pionowych
plyty fundamentowej zbiornika i komory zasuw
ponizej gruntu - 2 x powtoka z mas bitumicz-
nych (bitumiczno-polimerowych lub dyspersiji
asfaltowo-gumowych) naktadanych poprzez
malowanie o gr. min 2mm, wg wytycznych w
projekcie.
obmiar =95.739 m2
-R-
11999 robocizna r-g 10.4834 0.00 0.00
0.1095r-g/m2
&zl
2%12301499 roztwor asfaltowy do gruntowania - grunt do kg 33.5087 0.00 0.00
powloki z mas bitumicznych (bitumiczno-poli-
merowych lub dyspersji asfaltowo-gumowych)
naktadanych poprzez malowanie o gr. min
2mm
0.35kg/m2
3"12301499 roztwor asfaltowy do izolacji - powtoka z mas kg 38.2956 0.00 0.00
bitumicznych (bitumiczno-polimerowych lub
dyspersji asfaltowo-gumowych) naktadanych
poprzez malowanie o gr. min 2mm
0.4kg/m2
4*/0000000 materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(0od M)
= S =
5* 39500 srodek transportowy m-g 0.1053 0.00 0.00
0.0011m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
25/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitu- m2
d.3/0603-10 miczne pionowe - wykonywane na zimno - dru-
STWIOR - 06 ga i nastepna warstwa - izolacja $cian piono-
wych ptyty fundamentowej zbiornika i komory
zasuw ponizej gruntu - 2 x powloka z mas bitu-
micznych (bitumiczno-polimerowych lub dys-
persji asfaltowo-gumowych) naktadanych po-
przez malowanie o gr. min 2mm, wg wytycz-
nych w projekcie.
obmiar =95.739 m2
-R -
1*/1999 robocizna r-g 4.8061 0.00 0.00
0.0502r-g/m?2
M -
2*12301499 roztwor asfaltowy do izolacji - powtoka z mas kg 38.2956 0.00 0.00
bitumicznych (bitumiczno-polimerowych lub
dyspersji asfaltowo-gumowych) naktadanych
poprzez malowanie o gr. min 2mm
0.4kg/m?2
3*/0000000 materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(0d M)
~-S-
4*39500 $rodek transportowy m-g 0.0574 0.00 0.00
0.0006m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
26 KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitu- m2
d.3/0602-09 miczne poziome - wykonywane na zimno - izo-
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wi Rpas
1*/999 robocizna r-g 2.2856 0.00 0.00
0.0733r-g/m2
=M
2*12301499 roztwor asfaltowy do gruntowania - grunt do kg 9.3543 0.00 0.00
powtoki z mas bitumicznych (bitumiczno-poli-
merowych lub dyspersji asfaltowo-gumowych)
naktadanych poprzez malowanie o gr. min
2mm
0.3kg/m2
3712301499 roztwoér asfaltowy do izolacji - powtoka z mas kg 12.4724 0.00 0.00
bitumicznych (bitumiczno-polimerowych lub
dyspersji asfaltowo-gumowych) naktadanych
poprzez malowanie o gr. min 2mm
0.4kg/m?2
4*/0000000 materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
S
5%134000 wycigg m-g 0.0374 0.00 0.00
0.0012m-g/m2
6*/39500 $rodek transportowy m-g 0.0281 0.00 0.00
0.0009m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
27 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitu- m2
d.3/0602-10 miczne poziome - wykonywane na zimno - dru-
STWIOR - 06 ga i nastepna warstwa - izolacja $cian pozio-
mych piyty fundamentowej ponizej gruntu - 2 x
powtoka z mas bitumicznych (bitumiczno-poli-
merowych lub dyspersji asfaltowo-gumowych)
naktadanych poprzez malowanie o gr. min
2mm, wg wytycznych w projekcie.
obmiar =31.181 m2
-R--
1*/999 robocizna r-g 1.0602 0.00 0.00
0.034r-g/m2
M --
2" 12301499 roztwor asfaltowy do izolacji - powtoka z mas kg 10.9134 0.00 0.00
bitumicznych (bitumiczno-polimerowych lub
dyspersji asfaltowo-gumowych) naktadanych
poprzez malowanie o gr. min 2mm
0.35kg/m2
3*/0000000 materialy pomocnicze Yo 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-
4*134000 wyciag m-g 0.0218 0.00 0.00
0.0007m-g/m?2
5*39599 srodek transportowy m-g 0.0156 0.00 0.00
0.0005m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
28 kalk. wlasna  Dowdz piasku zageszczalnego na zasypki fun- | m3
d.3|STWIOR - 02 damentow.
obmiar =81.821 m3
- M --
1* dowo6z piasku zageszczalnego na wymiane m3 100.6398 0.00 0.00
gruntu i zasypki fundamentow
1.23m3/m?3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
<] =
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29 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- m3
d.3/0230-01 ana- mieszczeniern gruntu na odl. do 10 m w grun-
logia cie kat. I-lll - przyjeto 85% catosci robdt i wsp.
STWIOR - 02 do S-5,0 za utrudnienia manewrowania sprze-
tem przy zasypkach - zasypki z dowozonego
piasku zageszczalnego i ziemi z wykopdw.
obmiar = 135.687 m3
- M --
1*/1602003 piasek do zasypek zageszczalny m3 117.2336 0.00 0.00
1.08*0.8=0.864m3/m3
-5-
2%/11333 spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) lub ko- | m-g 9.1589 0.00 0.00
parko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowe-
go 0.15m3
0.0135*5=0.0675m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
30 KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budo- | m3
d.3/0502-02 wli wodno-inzynieryjnych przy wys. nasypu do
STWIOR - 02 4 m - kat. gr. lll - przyjeto 15% catosci robot -
zasypki z dowozonego piasku zageszczalnego
i ziemi z wykopow.
obmiar =23.945 m3
~-R-
1*1999 robocizna r-g 99.0162 0.00 0.00
4.33"0.955=4.13515r-g/m3
- M --
2%1602003 piasek do zasypek zageszczalny m3 20.6885 0.00 0.00
1.08*0.8=0.864m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
31 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz- | m3
d.3/0236-01 nymi; grunty sypkie kat. I-lll - do wskaznika Is -
STWIOR - 02 1,0, zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050,
(wsp. do Ri $- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zme-
chanizowane) - zasypki z dowozonego piasku
zageszczalnego i ziemi z wykopow.
obmiar = 159.632 m3
uz Riss
1*1999 robocizna r-g 27.5322 0.00 0.00
0.1337%1.29=0.172473r-g/m3
i
2*/12612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 14.4971 0.00 0.00
0.0704*1.29=0.090816m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
32 kalk. wtasna  Optata za badanie zageszczenia zasypek kon- | kpl
d.3|na podstawie strukcji ziemnych, zgodnie z zaleceniami pro-
wytycznych  jektowymi i wymogami stosownych norm i
projektowych przedstawienie wynikéw badan Inwestorowi -
STWIOR - 02 plyta fundamentowa zbiomika i komora zasuw.
obmiar =1.000 kpl
Y e
1* oplata za badanie zageszczenia zasypek kons-| kpl 1.0000 0.00 0.00
trukcji ziemnych, zgodnie z zaleceniami projek-
towymi i wymogami stosownych norm i przed-
stawienie wynikow badar Inwestorowi - ptyta
fundamentowa zbiornika i komora zasuw.
1kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-P2-
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33 KNR-W 2-02 Podtoze betonowe o grubosci 10 cm i powierz- | m2
d.3/0251-03 ana- chni ponad 10 m2 - z zastosowaniem pompy
logia do betonu - wylewka spadkowa wewnatrz
STWIOR - 03 zbiornika (wykonana po jego ustawieniu), gr.
10-30cm, érednia gr. 20cm. Beton klasy C35/
45 w klasie ekspozyciji XA3XC4,XD1,XF4,
szczelnego o wodoszczelnosci W-12.
obmiar = 166.644 m2
<= R
1*/999 robocizna r-g 22.4969 0.00 0.00
0.135r-g/m2
- M --
2%12370699 beton towarowy z kruszywa naturalnego C35/ | m3 16.9977 0.00 0.00
45 w klasie ekspozycji XA3XC4,XD1,XF4,
szczelnego o wodoszczelnosci W-12
0.102m3/m2
3" 2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm KI.111 m3 0.1000 0.00 0.00
0.0006m3/m2
4*11332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.4999 0.00 0.00
0.003kg/m?2
50000000 materialy pomocnicze Yo 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-
6*39000 srodek transportowy m-g 0.0833 0.00 0.00
0.0005m-g/m2
7144141 pompa do betonu na samochodzie m-g 1.3665 0.00 0.00
0.0082m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
34 KNR-W 2-02 Podloze betonowe - dodatek za kazde dalsze = m2
d.3/0251-04 ana- 5 cm grubosci podtoza - z zastosowaniem
logia pompy do betonu - wylewka spadkowa wew-
STWIOR - 03 natrz zbiornika (wykonana po jego ustawieniu),
gr. 10-30cm, $rednia gr. 20cm. Beton klasy
C35/45 w klasie ekspozycji XA3XC4,XD1,XF4,
szczelnego o wodoszczelnosci W-12.
Krotnos¢ = 2
obmiar = 166.644 m2
-R--
1*/999 robocizna r-g 40.9944 0.00 0.00
0.123*2=0.246r-g/m2
s M -
212370699 beton towarowy z kruszywa naturalnego C35/ | m3 16.9977 0.00 0.00
45 w klasie ekspozycji XA3XC4,XD1,XF4,
szczelnego o wodoszczelnosci W-12
0.051*2=0.102m3/m2
3*12600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm KI.11I m3 0.4333 0.00 0.00
0.0013*2=0.0026m3/m?2
4*11332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.4331 0.00 0.00
0.0043*2=0.0086kg/m?2
5*/0000000 materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
6*/39000 $rodek transportowy m-g 0.2000 0.00 0.00
0.0006*2=0.0012m-g/m2
744141 pompa do betonu na samochodzie m-g 1.3665 0.00 0.00
0.0041*2=0.0082m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
35/KNR 2-02 Posadzki cementowe i - doptata za zbrojenie | m2
d.3/1106-07 ana- siatkg stalowg wylewkl spadkowej wewnatrz
logia zbiornika (wykonana po jego ustawieniu), gr.
STWIOR - 03 10-30cm, $rednia gr. 20cm.
obmiar = 166.644 m2
--R--
1*1999 robocizna r-g 12.3317 0.00 0.00
0.074r-g/mz2
=93
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- M --
2*11331799 zbrojenie siatkg stalowa wylewkl spadkowej m2 169.9769 0.00 0.00
wewnatrz zbiornika (wykonana po jego usta-
wieniu), gr. 10-30cm, $rednia gr. 20cm.
1.02m2/m?2
3*/0000000 materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4*/34000 wyciag m-g 0.1833 0.00 0.00
0.0011m-g/m2
5*39599 $rodek transportowy m-g 0.2833 0.00 0.00
0.0017m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
36 kalk. wlasna  Doptata za wykonanie wewnatrz zbiornikana | m2
d.3|na podstawie wykonanej wylewce betonowej izolacji przeciw-
technologii wodnej, chemoodpornej i utwardzajacej - po-
danego syste- wiokami odpowiednimi dla klasy srodowiska
mu uszczel-  chemicznego - szczegdly wg wytycznych w
niania projektach i wg zastosowanej technologii.
STWIOR - 06 Uwaga: Zaproponowane materiaty, produkty i
urzadzenia mozna zastgpi¢ innymi, ktére sg
tozsame pod katem jakosci, parametrow, spe-
cyfikacji w stosunku do zaproponowanych w
niniejszym opracowaniu, innymi o identycz-
nych parametrach technicznych wykonanych
wg obowigzujgcych Polskich Norm, posiadaja-
cych wszystkie niezbedne certyfikaty i atesty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie
wymaganych Polskim Prawem.
obmiar = 166.644 m2
- M --
i doptata za wykonanie wewnatrz wanny wiaty m2 166.6440 0.00 0.00
izolacji przeciwwodnej i chemioodpornej - po-
witokami odpowiednimi dla klasy $rodowiska
chemicznego - szczegoty wg wytycznych w
projektach i wg zastosowanej technologii.
1m2/m?2
2%/0000000 materialy pomocnicze % 5.0000 0.00 0.00
5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
37 KNR 0-41 Izolacja poziomych szczelin na obwodzie m
d.3/0104-01 ana- zbiornika uszczelniajgcymi profilami peczniejg-
logia cymi, chemoodpornym.
STWIOR - 06 obmiar =87.711 m
-R--
1*1999 robocizna r-g 13.3496 0.00 0.00
0.1522r-g/m
- M --
2*1562904 uszczelniajgcy profil peczniejgcy chemoodpor- | m 92.0966 0.00 0.00
ny
1.05m/m
-8 -
3*139500 $rodek transportowy m-g 0.1386 0.00 0.00
0.00158m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dziat: FUNDAMENT OBIEKTU - ZBIORNIK Z KOMORA ZASUW, (obiekt nr 2). CPV-
45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne.
CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobéw metalowych. CPV-4526235-9- Betonowanie bez
zbrojenia. CPV-45262311-4- Betonowanie konstrukcji. CPV-45262310-7- Zbrojenie. CPV-
45320000-6- Roboty izolacyjne. CPV-45262600-7- Rozne specjalne roboty budowlane.
CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
-24 -
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boty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.
38 KNR 2-25 Ponowny montaz zespotéw paneli fotowoltaicz-| m2
d.4/0309-01 ana- nych w innej lokalizacji (0znaczane symbolami
logia "i.13", "i.14", "i1.15".) wraz z wykonaniem od-
STWIOR - 04 powiednich fundamentéw, wymiary do ustae-
nia z Inwestorem. Zespot paneli fotowoltaicz-
nych na ruszcie stalowym, wys. 3,0m, (nowa
lokalizacji)— symbol ,i.13.N.L.", wym. 3,0x2,
15m,— symbol ,i.14.N.L.", wym. 24,0x2,15m, —
symbol ,i.15.N.L.” wym. 8,0x2,15m.
obmiar =75.250 m2

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
4 MONTAZ PANELI W NOWEJ LOKALIZACJI, (obiekty "i11, "i7", "13"," i14", "i15"). CPV-45110000-1- Roboty

w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych, roboty ziemne. CPV- 45421160-3- Instalowanie wy-
robéw metalowych. CPV-4526235-9- Betonowanie bez zbrojenia. CPV-45262311-4- Betonowanie konstruk-
cji. CPV-45262310-7- Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne. CPV-45262600-7- Rozne specjalne ro-

-R--
1*1999 robocizna r-g 78.2600 0.00 0.00
1.04r-g/m=2
- M --
2711343599 Sruby z podktadkami i nakretkami kpl. 48.1600 0.00 0.00
1.28*0.5=0.64kpl./m2
3*/1511599 farba olejna do gruntowania dm3 1.5050 0.00 0.00
0.02dm3/m2
4*11511799 farba olejna nawierzchniowa dms3 1.5050 0.00 0.00
0.02dm3/m2
512370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego B-25 m3 7.5250 0.00 0.00
(C20/25)
0.02*5=0.1m3/m2
6*/0000000 materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-
77139521 samochod skrzyniowy do 5t m-g 1.5050 0.00 0.00
0.02m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dziat: MONTAZ PANELI W NOWEJ LOKALIZACJI, (obiekty "i11, i7", "13"," i14", "
i15"). CPV-45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, ro-
boty ziemne. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobéw metalowych. CPV-4526235-9- Beto-
nowanie bez zbrojenia. CPV-45262311-4- Betonowanie konstrukcji. CPV-45262310-7- Zbro-
jenie. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne. CPV-45262600-7- R6zne specjalne roboty budo-
wlane. CPV-45223821-7- Elementy gotowe.
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
-25-
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Lp. | Podstawa

Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.

5 ODCINEK NOWEGO OGRODZENIA. CPV-45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow bu-
dowlanych, roboty ziemne. CPV-4526235-9- Betonowanie bez zbrojenia. CPV-45262311-4- Betonowanie
konstrukcji. CPV-45262310-7- Zbrojenie. CPV- 45342000-6- Wznoszenie ogrodzen stalowych z cokolem.

| CPV-45262600-7- Rozne specjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.
39 KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach zelbetowych m2
d.5/0307-04 ana- prefabrykowanych osadzonych w gruncie - ro-
logia zebranie fragmentu ogrodzenia koliujacego z
STWIOR - 01 rozbudowa.
obmiar =91.184 m2
-R--
11999 robocizna r-g 59.2696 0.00 0.00
0.65r-g/m2
-
27139521 samochdéd skrzyniowy do 5t m-g 1.8237 0.00 0.00
0.02m-g/m2

Razem z narzutami:

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
40 KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych m2
d.5/0307-01 ana- obetonowanych - budowa. Nowe odcinki ogro-
logia dzenia terenu wraz z brama wjazdowa prze-
STWIOR - 04 suwng. Ogrodzenie - azurowe, siatka ogrodze-
niowa pleciona, stalowa, ocynkowana, foliowa-
na na stupkach stalowych ocynkowanych ma-
lowanych proszkowo o rozstawie co 2m. Diu-
gos¢ projektowana 126,0 m, wysokos¢ 1,80m.
Brama wjazdowa - przesuwna z napedem elek-
trycznym, stalowa, ocynkowana , wypetniona
panelami z siatki ocynkowanej zgrzewanej,
malowanej proszkowo, szerokos¢ 5,0 m, wyso-
kos¢ 1,80 m
obmiar =226.800 m2
~-R--
1*1999 robocizna r-g 179.1720 0.00 0.00
0.79r-g/m2
- M --
2*/1331510 ogrodzenie - azurowe, siatka ogrodzeniowa m2 | 238.1400 0.00 0.00
pleciona, stalowa, ocynkowana, foliowana na
stupkach stalowych ocynkowanych malowa-
nych proszkowo o rozstawie co 2m.
1.05m2/m?2
3*/2090000 akcesoria z ksztattownikow z blachy kg 18.1440 0.00 0.00
0.08kg/m2
4711511599 farba olejna do gruntowania dm3 4.5360 0.00 0.00
0.02dm3/m2
5%11511799 farba olejna nawierzchniowa dm3 4.5360 0.00 0.00
0.02dm3/m2
62370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego B-25 m3 4.7628 0.00 0.00
(C20/25)
0.03*0.7=0.021m?%/m?2
7*/0000000 materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
e S o
8" 39521 samochéd skrzyniowy do 51 m-g 9.0720 0.00 0.00
0.04m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

0.00 0.00 0.00 0.00

41 KNR 2-25

d.5/0312-01 ana-
logia
STWIOR - 04

1*/999

Bramy z siatki w ramach z ksztattownikéw sta- | m2
lowych ze stupkami z rur lub ksztattownikéw
stalowych - budowa - brama wjazdowa - prze-
suwna z napedem elektrycznym, stalowa,
ocynkowana , wypetniona panelami z siatki
ocynkowanej zgrzewanej, malowanej proszko-

wo, szeroko$¢ 5,0 m, wysoko$¢ 1,80 m

obmiar =9.000 m2

~R--

robocizna r-g 24.1200 0.00 0.00
2.68r-g/m2

-6 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M
jedn.
-~ M --
2*|2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego B-25 m3 0.1800 0.00 0.00
(C20/25)
0.02m3/m2
311511799 farba olejna nawierzchniowa dm3 2.6100 0.00 0.00
0.29dm3/m2
4*/0000000 materialy pomocnicze %o 1.5000 0.00 0.00
1.5%(0od M2+M3)
5%1324899 brama wjazdowa - przesuwna z napedem elek- kpl. 1.0000 0.00 0.00
trycznym, stalowa, ocynkowana , wypetniona
panelami z siatki ocynkowanej zgrzewanej,
malowanej proszkowo, szerokosé 5,0 m, wyso-
kos¢ 1,80 m
1/9.0=0.111111kpl./n2
-~5--
6*39521 samochéd skrzyniowy do 5t m-g 0.4500 0.00 0.00
0.05m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dzial: ODCINEK NOWEGO OGRODZENIA. CPV-45110000-1- Roboty w zakresie bu-
rzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne. CPV-4526235-9- Betonowanie bez
zbrojenia. CPV-45262311-4- Betonowanie konstrukcji. CPV-45262310-7- Zbrojenie. CPV-
45342000-6- Wznoszenie ogrodzen stalowych z cokolem. CPV-45262600-7- Rozne specjal-
ne roboty budowlane. CPV-45223821-7- Elementy gotowe.
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
-27 -
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42 kalk. wtasna  Dowoz ziemi urodzajnej (humusu z odzysku z | m3
d.6/STWIOR - 08 robot kubaturowych) do zagospodarowania te-
rendw zielonych
obmiar =57.970 m3

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
6 TERENY ZIELONE - ODTWARZANIE NAWIERZCHNI ZIELONYCH HUMUSEM Z WYKOPOW. CPV-45111200-

0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne. CPV-45112700-2- Roboty w za-
kresie ksztaltowania terenu. CPV-45243510-0- Budowa nasypéw. CPV-45111240-2- Roboty w zakresie od-
wadniania terenu. CPV-45112710-5- Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych.

- M --
= dowoz ziemi urodzajnej (humusu z odzysku ro- | m3 71.3031 0.00 0.00
bét kubaturowych) do zagospodarowania tere-
noéw zielonych
1.23m3/m?3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
43 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu z m3
d.6/0218-01 odzysku) reczne z przerzutem na terenie ptas-
STWIOR - 08 kim - rekultywacja terenu po robotach kubatu-
rowych. Przyjeto rekultywacje 2% terenow bio-
logicznie czynnych - 3562,10m2. Policzono
50% calosci robo6t wykonania reczne z przerzu-
tem na terenie ptaskim.
obmiar =28.497 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 28.8475 0.00 0.00
1.06*0.955=1.0123r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
44 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu z m3
d.6/0218-02 odzysku) reczne z transportem taczkami na te-
STWIOR - 08 renie ptaskim - rekultywacija terenu po robo-
tach kubaturowych. Przyjeto rekultywacje 2%
terenéw biologicznie czynnych - 3562,10m2.
Policzono 50% cato$ci robdt wykonania reczne
z transportem taczkami na terenie ptaskim
obmiar =28.497 m3
-R-
1%/999 robocizna r-g 45.4484 0.00 0.00
1.6770.955=1.59485r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
45 KNR 2-21 Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem na | m2
d.6/0401-04 gruncie kat.I-1l z nawozeniem - rekultywacja te-
STWIOR - 08 renu po robotach drogowych.
obmiar =712.425 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 131.9910 0.00 0.00
0.194*0.955=0.18527r-g/m2
M -
2*2_21005 nasiona traw kg 14.2485 0.00 0.00
0.02kg/m2
3%/1420800 azofoska t 0.0356 0.00 0.00
0.00005t/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dzial: TERENY ZIELONE - ODTWARZANIE NAWIERZCHNI ZIELONYCH HUMUSEM
Z WYKOPOW. CPV-45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i ro-
boty ziemne. CPV-45112700-2- Roboty w zakresie ksztaltowania terenu. CPV-45243510-0-
Budowa nasypow. CPV-45111240-2- Roboty w zakresie odwadniania terenu. CPV-
45112710-5- Roboty w zakresie ksztatltowania terenéw zielonych.
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Nazwa

Robocizna Materiaty

Sprzet RAZEM

1 ROZBIORKI ZBEDNYCH OBIEKTOW
(ob. "i11, "i7", "13"," i14", "i15", FUN-
DAMENTY OBIEKTOW (obiekt nr 2),
MONTAZ PANELI W NOWEJ LOKALI-
ZACJIl, ODCINEK NOWEGO OGRODZE-
NIA - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu
pod budowe. CPV-452622100-2- Roboty
przy wznoszeniu rusztowan. CPV-
45262600-7- Rozne specjalne roboty
budowlane. CPV-45110000-1- Roboty w
zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne.

2 ROZBIORKI ZBEDNYCH OBIEKTOW
(ob. "i11, "i7", "i13"," i14", "i15". CPV-
45110000-1- Roboty w zakresie burze-
nia i rozbiorki obiektow budowlanych,
roboty ziemne. CPV-45111220-6- Robo-
ty w zakresie usuwania gruzu. CPV-
45100000-8- Przygotowanie terenu pod
budowe.CPV-45262100-2- Roboty przy
wznoszeniu rusztowan. CPV-45262600-
7- Rézne specjalne roboty budowlane.

3 FUNDAMENT OBIEKTU - ZBIORNIK 2
KOMORA ZASUW, (obiekt nr 2). CPV-
45110000-1- Roboty w zakresie burze-
nia i rozbiorki obiektow budowlanych,
roboty ziemne. CPV- 45421160-3- Ins-
talowanie wyrobow metalowych. CPV-
4526235-9- Betonowanie bez zbrojenia.
CPV-45262311-4- Betonowanie kons-
trukcji. CPV-45262310-7- Zbrojenie.
CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne.
CPV-45262600-7- Rozne specjalne ro-
boty budowlane. CPV- 45223821-7-
'Elementy gotowe.

4 MONTAZ PANELI W NOWEJ LOKALI-
ZACJI, (obiekty "i11, "i7", "13"," i14", "
i15"). CPV-45110000-1- Roboty w zakre-
sie burzenia i rozbiérki obiektéow budo-
wlanych, roboty ziemne. CPV-
45421160-3- Instalowanie wyrobow me-
talowych. CPV-4526235-9- Betonowa-
nie bez zbrojenia. CPV-45262311-4- Be-
tonowanie konstrukcji. CPV-45262310-
7- Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty
izolacyjne. CPV-45262600-7- Rozne
specjalne roboty budowlane. CPV-
45223821-7- Elementy gotowe.

5 ODCINEK NOWEGO OGRODZENIA.
CPV-45110000-1- Roboty w zakresie
burzenia i rozbiorki obiektow budowla-
nych, roboty ziemne. CPV-4526235-9-
Betonowanie bez zbrojenia. CPV-
45262311-4- Betonowanie konstrukciji.
CPV-45262310-7- Zbrojenie. CPV-
45342000-6- Wznoszenie ogrodzen sta-
lowych z cokotem. CPV-45262600-7-
Rozne specjalne roboty budowlane.
CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.

6 TERENY ZIELONE - ODTWARZANIE
NAWIERZCHNI ZIELONYCH HUMUSEM
Z WYKOPOW. CPV-45111200-0- Roboty
w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne. CPV-
45112700-2- Roboty w zakresie ksztal-
towania terenu. CPV-45243510-0- Bu-
dowa nasypéw. CPV-45111240-2- Ro-
boty w zakresie odwadniania terenu.
CPV-45112710-5- Roboty w zakresie
ksztaltowania terenow zielonych.
RAZEM

0.00

0.00|

0.00

0.00

0.00|

0.00

0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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0.8.Rokietnica-rozb+fund- Ofert. TABELA NARZUTOW

KOSZTORYS

L Nazwa Skrot Grupa Wartosé Od robocizny  Od materia- Od sprzetu
p- tow
narzuty wspolne dla wszystkich dziatow ) )

1 Koszty posrednie Kp wszystkie 0% wszystkie wszystkie

2 Koszty zakupu Kz wszystkie 0% bezposrednie

3 Zysk z wszystkie 0% wszystkie ‘wszystkie
narzuty kosztorysu

1 VAT \ wszystkie 0% wszystkie

-31-
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Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1. robocizna r-g | 1246.4346 0.00| -0.00
2. robocizna r-g 1414.7495 0.00 -0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Il inw.

Il wyk.

Cena
jedn.

Wartos¢ Grupa

11

. dowoz ziemi urodzajnej (humusu z odzysku ro-

. wykonanie montazu instalacji technologicznych
‘w plycie zbiornika.
. optata za badanie geologiczne gruntow po wyko-

. gaz propan-butan
12.

13.

14,

15.

16.
17.|
18.
19.
20.
21,

. doptata za wykonanie wewngtrz wanny wiaty izo-

lacji przeciwwodnej i chemioodpornej - powloka-
mi odpowiednimi dla klasy srodowiska chemicz-
nego - szczegoly wg wytycznych w projektach i

‘wg zastosowanej technologii.
. wyburzenie/demontaz w ramach przebudowy i

rozbudowy istniejgcej oczyszczalni $ciekow
obiektéw: 1). Istniejgcej stacji dozujgcej ( (ozna-
czonej symbolem ,i.11."), 2). Istniejgcego punktu

‘zlewnego ( oznaczony symbolem ,i.7.")
. koszt utylizacji nadmiaru zierni z wykopow. Wy-

konawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajgcemu dokumentu stwierdzajgcego
wywiezienie ziemi na wysypisko odpadéw lub
przekazanie materiatu do recyklingu. Firma pro-
wadzaca wykopy we wtasnym zakresie ustala
odbiorce ziemi

. dowoz piasku zageszczalnego na wymiane grun?

tu i zasypki fundamentéw

bét kubaturowych) do zagospodarowania tere-

‘néw zielonych
. dla danej czesci zadania: Przejecie, zagospoda-

rowanie i przygotowanie danego fragmentu placu
budowy (przebudowy) obiektu, (ustanowienie
kierownika i robét, prowadzenie dziennika budo-
wy, wykonanie innych niezbednych zabezpie-
czen wraz z wygrodzeniem terenu, oznakowanie
robot w tablice informacyjno-ostrzegawcze,
uzbrojenie budowy w media od wskazanych
przez Inwestora punktdw poboru, wykonanie za-
plecza socjalnego, zorganizowanie dojazdu na
teren budowy dla maszyn i pojazdéw transporto-

‘wych itp.
. roboty przygotowawcze przed rozpoczeciem ro-

bét budowlanych na dziatkach obiektu: 1) - za-
bezpieczenie istniejgcej zieleni w obrebie placu
budowy i drég dojazdowych, 2) - na czas prowa-
dzonych prac budowlanych cdpowiednie ozna-
czenie, zabezpieczenie, a po ich ukonczeniu po-
nowne oznaczenie i udostgpnienie znajdujgcych
sie w obrebie prac budowlanych instalacji na-
ziemnych i podziemnych.

naniu wykopdw pod ptyte fundamentowg zbiorni-

'ka i komorg zasuw.
. optata za badanie zageszczenia zasypek kons-

trukcji ziemnych, zgodnie z zaleceniami projekto-
wymi i wymogami stosownych norm i przedsta-
wienie wynikow badan Inwestorowi - piyta funda-
mentowa zbiornika i komora zasuw.

stal konstrukcyjna ( # ) A-IlIN gatunku RB500SP
klasy ciggliwosci C

brama wjazdowa - przesuwna z napedem elek-
trycznym, stalowa, ocynkowana , wypetniona pa-
nelami z siatki ocynkowanej zgrzewanej, malo-
wanej proszkowo, szeroko$¢ 5,0 m, wysokos¢ 1,
80 m

ogrodzenie - azurowe, siatka ogrodzeniowa ple-
ciona, stalowa, ocynkowana, foliowana na stup-
kach stalowych ocynkowanych malowanych

'proszkowo o rozstawie co 2m.

zbrojenie siatkg stalowa wylewkl spadkowej
wewnatrz zbiornika (wykonana po jego ustawie-
niu), gr. 10-30cm, $rednia gr. 20cm.

gwozdzie budowlane okragte gote

$ruby z podktadkami i nakretkami

azofoska

farba olejna do gruntowania

farba olejna nawierzchniowa

'uszczelniajacy profil peczniejacy chemoodpormny |
. piasek zageszczalny
23.

piasek do zasypek zageszczalny
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m3

m3

‘m3

kpl
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kg

t

kpl.

m2
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dm3
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m3

166.6440

16.5400

377.0620

100.6398

71.3031

4.0000

4.0000

1.0000

1.0000

1.0000

40.9478

18.1897
1.0000

238.1400

169.9769

6.6596
48.1600
0.0356

6.0410

8.6510

92.0966

24.2179
137.9220
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0.8.Rokietnica-rozb+fund- Ofert.

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. Il wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
24. materialy izolacyjne i inne wykoriczeniowe komo- kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
ry zasuw | | |
25. nasiona traw kg 14.2485 14.2485 0.00 0.00/
26. polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna - papa  m?2 470.8997 470.8997 0.00 0.00
termozgrzewalna podktadowa fundamentowa
szybki profil lub réwnowazna. |
27. akcesoria z ksztattownikéw z blachy kg 18.1440 18.1440 0.00 0.00
28. roztwdr gruntujgcy - bitumiczna emulsja gruntu- kg 61.4217 61.4217 0.00 0.00
jaca pod pokrycia z papy podktadowej termoz-
‘grzewalnej, wg projektu |
29. roztwdr asfaltowy do izolacji - powtoka z mas bi- kg 99.9770 99.9770 0.00 0.00
tumicznych (bitumiczno-polimerowych lub dys-
persji asfaltowo-gumowych) naktadanych po-
'przez malowanie o gr. min 2mm |
30. roztwdr asfaltowy do gruntowania - grunt do po- kg 42.8630 42.8630 0.00 -0.00
wioki z mas bitumicznych (bitumiczno-polimero-
wych lub dyspersji asfaltowo-gumowych) nakta-
‘danych poprzez malowanie o gr. min 2mm |
31. beton towarowy z kruszywa naturalnego C35/45 m3 42.0594 42.0594 0.00 0.00
w klasie ekspozycji XA3XC4,XD1,XF4, szczelne-
'go o wodoszczelnosci W-12 |
32. beton towarowy z kruszywa naturalnego C35/45 m3 239.8729 239.8729 0.00 0.00
w klasie ekspozycji XA3XC4,XD1,XF4, szczelne-
'go o wodoszczelnosci W-12 |
33. beton zwykly z kruszywa naturalnego B-25 (C20/ m3 7.5250 7.5250 0.00 0.00
25) | | | _
34. beton zwykly z kruszywa naturalnego B-25 (C20/ m3 4.9428 4.9428 0.00 -0.00
25) |
35. beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 (C8/ m3 33.1382 33.1382 0.00 0.00
10) | |
36. zaprawa cementowa M 50 'm3 41472 41472 0.00 0.00
37. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl m3 0.4727 0.4727 0.00 0.00
38. deski iglaste obrzynane 28-45 mm KklL.III m3 0.5333 0.5333 0.00 0.00
39. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIII' m3 0.2363 0.2363 0.00 0.00
40. stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0117 0.0117 0.00 0.00
41. stopnie wlazowe zeliwne szt. 10.7520 10.7520 0.00 0.00
42. materialy pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
ey
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0.8.Rokietnica-rozb+fund- Ofert. ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1. koparka gasienicowa 1.20 m3 m-g | 16.3753] 0.00] 0.00
2. spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) lub koparko-spycharkana  m-g 9.1589 0.00 0.00
‘podwoziu ciggnika kotowego 0.15 m3 | | |
3. spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.7158 0.00 -0.00
4. tadowarka kotowa 1.25 m3 ‘m-g | 3.6183| 0.00| 0.00
5. ubijak spalinowy 200 kg m-g 16.5336 0.00 0.00
6. pompa gtebinowa-elektryczna do 240 m3/h m-g | 20.0000| 0.00| 0.00
7. wycigg m-g | 14.5090] 0.00| -0.00
8. wycigg m-g 1.0646 0.00 0.00
9. $rodek transportowy m-g | 0.2833| 0.00| 0.00
10. $rodek transportowy m-g 2.3633 0.00 0.00
11. $rodek transportowy ‘m-g | 0.3294 | 0.00| 0.00
12. $rodek transportowy ‘m-g | 1.4127| 0.00 0.00
13. samochdd skrzyniowy do 5 t m-g | 27.3045 0.00| 0.00
14. $rodek transportowy m-g | 0.2833| 0.00| 0.00
15. $rodek transportowy m-g 28.5328 0.00 0.00
16. $rodek transportowy m-g | 0.0156| 0.00| 0.00
17. samochdd samowytadowczy 5 t m-g | 0.5157| 0.00| 0.00
18. samochdd samowytadowczy 5 t m-g 9.1572 0.00 0.00
19. samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g | 8.2055| 0.00| 0.00
20. samochod samowytadowczy 5-10 t ‘m-g | 80.6913 0.00| 0.00
21. samochdd samowytadowczy 10-15t m-g | 37.3049 0.00| 0.00
22. pompa do betonu na samochodzie m-g 2.7330 0.00 0.00
23. pompa do betonu na samochodzie m-g | 18.9062] 0.00| 0.00
24. gietarka do pretow m-g | 103.4314 0.00] 0.00
25. nozyce do pretéw m-g 85.5984 0.00 0.00
26. prosciarka do pretéw m-g | 76.6819] 0.00| 0.00
27. zespdt prgdotwodrczy przewozny 10 kKVA m-g 20.0000 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zi
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